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Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na „Rewitalizacją zabytkowych Kramnic w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od jednego z  oferentów wpłynęło następujące zapytanie

1. Czy w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia obowiązującym w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zezwala w przypadku niezgodności przedmiarów z projektem technicznym na wprowadzanie zmian w przedmiarach robót, np. dopisywanie i usuwanie pozycji, zmiany podstaw wyceny, ilości obmiarowych i jednostek obmiarowych, w celu dostosowania przedmiaru do obowiązującej dokumentacji projektowej i nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty?

2. Zgodnie z §7 Istotnych postanowień umowy .Faktury częściowe do wysokości 80% wartości wynagrodzenia dla poszczególnych branż wynikającego z branżowych kosztorysów ofertowych wystawiane będą raz w miesiącu w oparciu o protokoły stwierdzające procentowe zaawansowanie robót" (ust. 3). Z kolei zgodnie z pkt. 5 w/w paragrafu „Podstawą do wystawienia faktury VAT, do wysokości 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 za wykonanie Umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego robót oraz Karta Gwarancji Jakości, która stanowi załącznik nr 4." Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

3. W świetle brzmienia §7 ust. 4 Istotnych postanowień umowy proszę o potwierdzenie, że faktury częściowe za wykonane roboty będą wystawiane wg procentowego zaawansowania tychże robót do 100% wartości wynikającej z harmonogramu, zaś łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% (80%?) wartości całkowitej zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana fakturą końcową.

4. Proszę o obniżenie wielkości kar, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, szczególnie z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z 20% na 10%. Istnieje rażąca dysproporcja wielko&ci kary w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i z winy Zamawiającego.

5. Ad. §10 ust. 1 pkt. a) i b): proszę o wprowadzenie zmiany terminu „opóźnienie" na „zwłokę". W obecnym brzmieniu zapisów Wykonawca może zostać ukarany za elementy i wydarzenia niezależne od wykonawcy, na które nie ma wpływu.

6. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie meblowe, widoczne w dokumentacji projektowej?
7. Proszę o wskazanie gdzie znajdują się rysunki konstrukcyjne od K6 do K29 włącznie. Powyższe rysunki występują w spisie zawartości teczki w branży konstrukcyjnej , natomiast brak w/w dokumentacji na stronie internetowej.

8. Jaki typ drzwi przyjąć do wyceny w kotłowni – na rzucie piętra D3, w zestawieniu Dz5?

9. Czy drzwi D6 na rzucie parteru to drzwi oznaczone jako D5 w zestawieniu stolarki?

10. Czy do wyceny uwzględnić  pozycje Ww2  na parterze jak to wynika z zestawienia ślusarki?

11. Gdzie na parterze znajdują się okna OP2 i OP3 opisane w zestawieniu stolarki?

12. Gdzie na I piętrze znajduje się okno OP5 opisane w zestawieniu stolarki?

13. Czy w wycenie uwzględnić występujące na rzutach okna OP15 EI30 i OP16 EI30, których brak w zestawieniu stolarki?

14. Jaka jest prawidłowa wysokość okna OP9? W zestawienie stolarki występują dwie wartości: 1650 i 1550.

15. W dokumentacji brak spisu rysunków architektury. Prosimy o uzupełnienie. 

16. Prosimy o rysunki konstrukcyjne słupów SŻ-Poz.5.3.2 ( słupy 30x30 ) – nie występują one w zestawieniu spisu rysunków , natomiast pojawiają się na rysunku K-2 –rzut parteru , czy brakujące słupy należy wliczyć do wyceny?

17. Prosimy o wskazanie na rzutach konstrukcji Ławy fundamentowe Poz.7.5 Lc=66,1 m , oraz Poz.7.6 Lc=2,78 m

18. Prosimy o poprawne zestawienie wieńcy i ich wymiarów. Zgodnie z rysunkiem K-55 wieniec W1 ma wymiary 45x31 cm natomiast na rzucie 47x20 cm , taka sytuacja występuje licząc od wieńca W1 do W-21.

19. Czy zestawienie na rysunku K55 jest poprawne i należy się nim kierować przy wycenie konstrukcji obiektu?

20. Prosimy o przekazanie „ Wytycznych konserwatora zabytków” MWKZ dotyczących przedmiotu przetargu’

21. Prosimy o przekazanie opinii geotechnicznej w raz z przekrojami i lokalizacje odwiertów.

22. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie wysokości procentowej do jakiej można  wystawiać faktury przejściowe – zapis w projekcie umowy § 7 pkt 3 – do 80%, a pkt 5 do 90%.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane 36 m-cy, a na zamontowanie urządzenia z godnie z gwarancją producenta.

24. Czy oferent może dokonywać modyfikacji pozycji przedmiarowych wynikających z weryfikacji dokumentacji projektowej poprzez:

- Zmianą podstawy wyceny

- Zmianę opisu pozycji

- Zmianą ilości obmiaru

- Zmianę jednostki obmiarowej

25. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej np. NORMA zapisanych w formacie ATH. 
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad1. Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do przygotowania oferty jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  oraz dokumentacja techniczna.  W związku  z powyższym Oferent może dokonywać modyfikacji pozycji przedmiarowych. 
.
Ad.2  Wykonawca wystawia faktury przejściowe do wysokości 80% wartości umowy. Kolejną fakturę tj 10% wartości  umowy (zyli w sumie 90% wartości umowy) Wykonawca może wystawić po podpisaniu  protokół odbioru końcowego robót oraz Karty Gwarancji Jakości, którą stanowi załącznik nr 4 do umowy.
Ad.3. Zgodnie z zapisem § 7 umowy  fakturowanie przejściowe będzie następowało do wysokości 80% wartości zamówienia. Pozostałe 20% będzie rozbite w płatnościach na:
-
10% po dokonaniu odbioru końcowego 

-
10 % po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

Ad.4  Zamawiający zmniejsza kar umownych wynikających z  tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca do 10% wynagrodzenia 

Ad.5 Zamawiający wnosi zmianę do umowy terminu „opóźnienie” na „zwłokę”.

Ad. 6  Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażanie pomieszczeń. 

Ad. 7  Rysunki od K-6 do K-29 znajdują się na stronie Zamawiającego  - Rysunki Br. Konstrukcyjna dodane dnia 04.04.2011 r.
Ad. 8. Do wyceny proszę przyjąć drzwi Dz5.

Ad.9    Tak drzwi D6 na rzucie to D5 w zestawieniu.

Ad.10  Do wyceny należy przyjąć witrynę Ww2.

Ad.11 Okno OP2 znajduje się na poziomie parteru w pom 113. Okno OP3 w zestawieniu to OP15 na rzucie (EI30).

Ad.12  Nie ma takiego okna na rzucie.

Ad.13  Tak do wyceny należy przyjąć okna OP15, Op16 w klasie odporności ogniowej EI30.

Ad.14  Wysokość okna OP9 wynosi 165cm.

Ad.15  W załączniku.

Ad.16  Słup SŻ-Poz.5.3.2 (łącznie z zestawieniem stali) znajduje się na rysunku K-46 Stopy fundamentowe Poz.7.3. Słupy należy wliczyć do wyceny.

Ad.17 ŁF-Poz.7.5. to fundament zlokalizowany pod wszystkimi ściankami działowymi posadawianymi na gruncie (lokalizacja wg rzutów architektonicznych). ŁF-Poz.7.6. zlokalizowana jest na rysunku K-2 Rzut fundamentów parteru, w obrębie głównego wejścia do patio.

Ad.18 Wieńce oraz ich wymiary są poprawnie zestawione. Wg naszych rysunków brak jest rozbieżności pomiędzy rysunkiem K-55 a poszczególnymi rzutami konstrukcyjnymi.

Ad.19. Zestawienie na rysunku K-55 jest poprawne i należy się nim kierować przy wycenie konstrukcji obiektu.

Ad.20 W załączniku.

Ad.21 W załączniku

Ad.22  Jak w Ad. 3. 
Ad.23 Zgodnie z  §8 pkt.1 „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie wykonane prace oraz na dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej konserwacji urządzeń w okresie gwarancji” 
Ad.24 Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do przygotowania oferty jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  oraz dokumentacja techniczna.  W związku  z powyższym Oferent może dokonywać modyfikacji pozycji przedmiarowych. 
Ad. 25  Zamawiający posiada przedmiary w formacie ATH i złączy je na stronę jako załącznik do niniejszego pisma.
Na zapytanie na które nie otrzymali Państwo odpowiedzi  w tym piśmie, Zamawiający odpowie  po uzyskaniu niezbędnych informacji  od Projektanta. Odpowiedź zamieścimy na stornie internetowej Zamawiającego oraz prześlemy pocztą.
