




A, B, C, D, E – KOLEJNOSC ROZBIÓREK I DEMONTAŻY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
PRACE WYKONYWA Z UWZGLĘDNIENIEM KOLEJNOŚCI ROZBIÓREK PODANEJ NA PRZEKROJU



UWAGI

NALEŻY BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGAĆ TECHNOLOGICZNEJ KOLEJNOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAC ROZBIÓRKOWYCH. MIEJSCE AKTUALNIE PROWADZONYCH PRAC POWINNO BYĆ WYRAŹNIE OZNACZONE I ZABEZPIECZONE. NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃ.

NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZAKAZU NOSZENIA PRZEZ JEDNEGO PRACOWNIKA, ELEMENTÓW DŁUŻSZYCH NIŻ 4M I CIEŃSZYCH NIŻ 30KG.

| | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------|
| Inwestor: | GMINA I MIASTO SOCHACZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16 | | |
| Projektant: | WXCA s.c. 01-460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9 E-mail: wxca@wxca.pl www.wxca.pl | | |
| Inwestycja: | REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE | | |
| Adres: | dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6 | | |
| Rysunek: | RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA – PLAN ROZBIÓREK | | |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Specjalność: | ARCHITEKTURA | Uprawnienia: | Podpis: |
| Zespół proj.: | mgr inż. arch. Zbigniew Wroński | 571/69 | |
| | arch. Szczepan Wroński | | |
| | arch. Wojciech Conder | | |
| | arch. Marcin Kuryłowicz | | |
| | arch. Jacek Kowalski | | |
| Sprawdzający: | mgr inż.arch. M. Staniec | | |
| RYSUNEK JEST OBJEKT PRAWAMI AUTORSKIMI WXCA S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW | | Skala: 1:100 | Data: GRUDZIEŃ 2009 |
| | | nr rys.: | R03 |