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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy polegaj ącej na przebudowie wraz z nadbudow ą i 
rozbudow ą budynku usługowo-handlowego u Ŝyteczno ści publicznej („Rewitalizacja 

zabytkowych Kramnic”) na działce nr ewid. 1702 poło Ŝonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic: 
Wąskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu pu blicznego  

z drogi gminnej ul. W ąskiej. 
 
1. Dane ogólne. 
Inwestor:  Gmina Miasto Sochaczew 
 ul.1 Maja 16 
 96-500 Sochaczew 
Jednostka projektowa:  Biuro Usług Projektowych                                                                                                                                                         

„INSTALKOMFORT” 
 Krzysztof Łukasz Maciejewski  
 10-686 Olsztyn ul. Wilczyńskiego IA 
Rodzaj opracowania:  Dokumentacja techniczna 
BranŜa:  Konstrukcja 
Nr ewidencyjny:  Działka nr 1702 obr. Sochaczew 
Data opracowania:  maj 2010 r. 
2. Zakres opracowania. 
 Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy polegającej na rozbudowie, 
nadbudowie oraz przebudowie budynku uŜyteczności publicznej usługowo-handlowego 
(„Rewitalizacja zabytkowych Kramnic”) na działce nr ewid. 1702 połoŜonej w Sochaczewie przy 
zbiegu ulic Wąskiej, 1 Maja i Warszawskiej.  
3.  Podstawa opracowania. 

• Zlecenie inwestora, 
• Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” 

Krzysztof Łukasz Maciejewski w marcu 2010r., 
• Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Biuro Usług Projektowych 

„INSTALKOMFORT” Krzysztof Łukasz Maciejewski w marcu 2010r.  
• Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr A. Oprzyńskiego, w lipcu 2010r., 
• Projekty  budowlany architektury, 
• Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urządzenia 

terenu, 
• Dokumentacja archiwalna: Projekt techniczny przeciwwilgociowej izolacji poziomej 

murów opracowany w kwietniu 1996., 
• Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdującego się w 

Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytków nr 32 
z dnia 20.12.1961r.-serwis fotograficzny, opracowana w styczniu 1996r., 

• Dokumentacja archiwalna: I etap rekonstrukcji kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul. 
Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru zabytków nr 32 z dnia 20.12.1961r., 
opracowany w kwietniu 1996r., 

• Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdującego się w 
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytków nr 32 
z dnia 20.12.1961r.-ocena mykologiczno-budowlana stanu zawilgocenia i zagrzybienia 
budynku, opracowana w styczniu 1996r., 

• Dokumentacja archiwalna: Projekt koncepcyjny remontu budynku, I etap rekonstrukcji 
kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru 
zabytków nr 32 z dnia 20.12.1961r., opracowany w maju 1996r., 

• Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdującego się w 
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytków nr 32 
z dnia 20.12.1961r.-ocena konstrukcyjno-budowlana, opracowana w styczniu 1996r., 

• Dokumentacja archiwalna: Ekspertyza stanu technicznego budynku usługowo-
handlowego („Kramnice miejskie”), opracowana w grudniu 2006r., 

• Obowiązujące akty prawne i normy techniczne. 
4. Opis ogólny stanu istniejącego. 
 Przedmiotowy obiekt to budynek usługowo-handlowy tzw. Kramnice miejskie” składający 
się z części zabytkowej (połnocno-wschodniej) wybudowanej w pierwszej połowie XIX wieku na 
planie litery L z półkolistymi arkadami oraz części południowo-wschodniej wybudowanej w latach 
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50-tych XX wieku. Część zabytkowa budynku zakończona jest wieŜyczką usytuowaną nad bramą 
wjazdową. W połowie XX wieku w obrysie części zabytkowej nadbudowano Pietro z poddaszem 
nieuŜytkowym o dachu 1-spadowym i tarasem nad arkadami oraz od strony podwórka 
dobudowano część parterową z dachem 1-spadowym. Ściany w budynku wykonano z cegły 
ceramicznej pełnej (ściany zewnętrzne gr.63 i 48cm) z zabudowie zwartej, 2-kondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony (od strony ul. Wąskiej) z poddaszem nieuŜytkowym. Fundamenty z 
kamienia i cegły oraz ławy Ŝelbetowe, stropy nad poszczególnymi pomieszczeniami typu Kleina na 
belkach stalowych z wypełnieniem cegłą ceramiczną. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej 
pokryta papą asfaltową na deskowaniu. 
5. Opinia techniczna budynku. 
5.1 Opis stanu technicznego. 
 Stan techniczny ogólny przedmiotowego budynku ocenia się jako dostateczny. Budynek 
kwalifikuje się do remontu i niezbędnych wzmocnień w zakresie konstrukcji budynku w związku z 
planowaną rozbudową, nadbudową oraz przebudową. 
5.2 Zalecenia końcowe. 
 Z uwagi na niezadowalający stan techniczny niektórych elementów, naleŜy wykonać 
szereg prac zmierzających przede wszystkim do ustabilizowania budynku oraz jego ogólnego 
wzmocnienia. W budynku moŜna wykonać roboty budowlane zgodne z niniejszą dokumentacją, 
naleŜy jednak pamiętać, iŜ w pierwszej kolejności trzeba wykonać prace związane ze 
wzmocnieniem poszczególnych elementów oraz osuszeniem ścian piwnic.  
6.  ObciąŜenia przyjęte do obliczeń. 
 Do obliczeń statycznych przyjęto obciąŜenia zgodnie z normami: 
PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 

technologiczne i montaŜowe. 
PN-80/B-02010/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 
PN-77/B-02011/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
7. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 
7.1Opis ogólny 
 Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku o patio zlokalizowane w podwórku 
budynku. Składa się ono z dwóch galerii wychodzących ze stropów w poziomie parteru i I piętra 
oraz zadaszonej przestrzenie między galeriami w postaci systemowego przeszklenia opartego na 
układzie stalowych kratownic i płatwi. 
 Z uwagi na potrzeby Inwestora, w związku z wymaganą powierzchnią uŜytkową, 
zaprojektowano nadbudowę obiektu o jedną kondygnację (II piętro) nad całym obiektem w 
stosunku do stanu istniejącego. 
 W budynku projektowana jest równieŜ przebudowa. 
7.1  Rozbudowa o patio 
 W podwórku przedmiotowego obiektu zaprojektowano patio, w postaci galerii o konstrukcji 
Ŝelbetowej opartej z jednej strony na nowoprojektowanych ścianach konstrukcyjnych, a z drugiej 
na szkielecie Ŝelbetowym w postaci słupów i podciągów Ŝelbetowych. W części patio została 
wydzielona ścianami konstrukcyjnymi przestrzeń pełniąca funkcje komunikacji (na II piętrze) oraz 
zaplecza magazynowo-socjanlego (na parterze).  Centralna część patio przekryta jest dachem w 
postaci systemowego przeszklenia opartego na układzie stalowych kratownic trójkątnych 
dwuspadowych i płatwi opartych w węzłach kratownicy. Kratownice oparte są przegubowo na 
Ŝelbetowych słupach ciągnących się aŜ do fundamentów. Płyty Ŝelbetowe galerii wykonane w 
postaci Ŝelbetowych płyt zespolonych typu filigran o gr.16cm. Zarówno podciągi, słupy oraz płyty 
Ŝelbetowe galerii naleŜy wykonać z betonu C 25/30, zbrojonego stalą A-IIIN BSt500S i A-0 
S235JR. Stopy fundamentowe naleŜy wykonać z betonu C 20/25, zbrojonego stalą A-IIIN 
BSt500S, pod stopami podkład z chudego betonu C 8/10 gr. 10cm. Z uwagi na niekorzystne 
warunki gruntowe w poziomie posadowienia stóp fundamentowych, bliskie sąsiedztwo innych 
obiektów oraz ograniczoną moŜliwość wjazdu cięŜkich maszyn, naleŜy pod nimi wykonać kolumny 
cementogruntowe przy wykorzystaniu wysokociśnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy 
Keller lub równowaŜnej.  
Uwaga: 
Wykonanie kratownicy naleŜy zlecić wyspecjalizowanej firmie.  
7.2  Wymiana i wykonanie nowych stropów  
 Z uwagi na zły stan techniczny stropów nad parterem i I piętrem, brak technicznych 
moŜliwości ich wzmocnienia oraz wzrost obciąŜeń uŜytkowych z uwagi na zmianę funkcji 
pomieszczeń naleŜy zdemontować te stropy, a w ich miejsce wykonać nowe. Nad parterem naleŜy 
wykonać w stropy WPS na belkach stalowych, natomiast na wyŜszych kondygnacjach stropy 
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Ŝelbetowe zespolone typu filigran o zróŜnicowanych grubościach. Stropy naleŜy wykonać z betonu 
C 25/30, zbrojonego stalą A-IIIN BSt500S, natomiast belki stalowe stropów nad parterem ze stali 
A-I S235JRG2. 
Transport i rozładunek płyt stropowych. 
 Elementy Ŝelbetowe prefabrykowane wykonywane są z betonu klasy minimum C25/30, 
posiadają grubość minimum 5 cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie główne wraz z 
prętami rozdzielczymi oraz stalowe kratownice przestrzenne wystające ponad beton prefabrykatu. 
Kratownice rozmieszczone są w kierunku równoległym do kierunku oparcia płyt w maksymalnym 
rozstawie 62,5 cm . Kratownice stalowe nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie 
transportu i wykonywania stropu. CięŜar 1 m2 płyty prefabrykowanej wynosi około 125 kg, waga 
elementów prefabrykowanych moŜe być dostosowana do znajdującego się na budowie Ŝurawia. 
Maksymalna szerokość płyt wynosi 250 cm, płyty produkowane są na wymiar dostosowany do 
kształtu pomieszczeń w budynku (kształt płyt moŜe być dowolny np. trapezowy, trójkątny, okrągły 
itp.). Płyty prefabrykowane posiadają dolną powierzchnię idealnie gładką gotową do malowania po 
wykonaniu niezbędnego szpachlowania powierzchni, nie wymagają tynkowania. 
Transport i rozładunek płyt stropowych. 
 Elementy prefabrykowane naleŜy przewozić transportem samochodowym w pozycji 
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku górze. W czasie transportu elementy 
powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przemieszczenia się względem środka 
transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni płyt prefabrykowanych. 
 Do rozładunku i montaŜu płyt naleŜy stosować zawiesia linowe dostosowane długością do 
długości rozładowywanych elementów jednak nie krótsze niŜ 4 m lub specjalne zawiesia ramowe. 
Haki zawiesi naleŜy zaczepiać za węzły kratownic wystających z prefabrykatów (pod zagięcia 
prętów w miejscu styku krzyŜulców z prętem górnym kratownicy. Zaczepianie haków pomiędzy 
węzłami kratownic jest niedopuszczalne. Odległość od miejsca zaczepienia haków do krawędzi 
płyty powinna wynosić około 1/5 całkowitej długości elementu. Podczas rozładunku naleŜy 
sprawdzać czy dostarczone elementy prefabrykowane nie posiadają widocznych uszkodzeń.  
 MontaŜ prefabrykatów dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje się 
bezpośrednio ze środka transportowego bez składowania pośredniego prefabrykatów na budowie 
zgodnie z dostarczonym planem montaŜu. JeŜeli z pewnych względów niezbędne jest składowanie 
dostarczonych prefabrykatów na budowie powierzchnia składowania powinna być równa (płyty 
naleŜy układać na wypoziomowanych podporach w stosach nie wyŜszych niŜ 6 warstw płyt – 
zaleca się składowanie na powierzchniach utwardzonych lub na docelowo ułoŜonych juŜ płytach w 
poziomie wbudowania elementów prefabrykowanych). 
Podparcie montaŜowe. 
 Podpory montaŜowe naleŜy ustawiać przed rozpoczęciem układania płyt stropowych i 
dokładnie wypoziomować ich górną krawędź. Rygi muszą być ustawione prostopadle do 
dźwigarów kratowych umieszczonych w płytach prefabrykowanych. Rozmieszczenie podparcia 
liniowego (rozstaw podpór ) kaŜdorazowo określa projekt techniczny stropu filigran. Do wykonania 
podparcia montaŜowego płyt stropowych zalecane jest uŜywanie szalunków stropowych 
systemowych,  które w znacznej mierze ułatwiają montaŜ i skracają czas potrzebny na 
przygotowanie podparcia. MoŜna równieŜ stosować podparcie z krawędziaków drewnianych. Przy 
wykonywaniu podparcia montaŜowego naleŜy zwrócić uwagę na bardzo dokładne 
wypoziomowanie górnej płaszczyzny, na której będą układane płyty stropowe dzięki czemu 
uzyskamy idealnie równą płaszczyznę stropu po rozszalowaniu. Przy budynkach 
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden poziom 
niŜszej od poziomu na którym montowany jest strop filigran zapobiegające powstawaniu ugięć i 
przeciąŜeniu stropu w czasie betonowania. 
UłoŜenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania. 
 Dozbrojenie styków płyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych 
szerokości 50 cm dostarczonych przez producenta stropów i układanych bezpośrednio na betonie 
prefabrykatu w miejscach gdzie nie występuje dodatkowe zbrojenie krzyŜowe stropu. 
 W polach stropu w których ze względów konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie 
zbrojenia w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego płyt prefabrykowanych naleŜy ułoŜyć 
pręty zbrojeniowe bezpośrednio na beton prefabrykatu wciągając je pomiędzy krzyŜulce 
dźwigarków kratowych. Średnicę prętów, ich długości oraz rozmieszczenie podane są na planie 
montaŜowym płyt stropowych. 
 Wieńce Ŝelbetowe budynku, naleŜy montować przed ułoŜeniem siatek zbrojenia górnego. 
 Siatki zgrzewane zbrojenia górnego naleŜy układać zgodnie z planem ich montaŜu 
załączonym w projekcie stropu. Po ułoŜeniu siatki naleŜy przywiązać do górnych prętów 
dźwigarków kratowych oraz zbrojenia wieńców zabezpieczając je przed moŜliwością 
przemieszczenia w trakcie betonowania stropu. 
Wykonanie warstwy nadbetonu. 
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 Po ułoŜeniu wszystkich płyt stropowych, zakończeniu montaŜu zbrojenia wynikającego z 
projektu stropu, ułoŜeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.), 
wyszalowaniu otworów i przejść instalacyjnych moŜna przystąpić do wykonywania warstwy 
monolitycznej betonu. Przed betonowaniem górną powierzchnię płyt naleŜy oczyścić z 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac przygotowawczych ( kawałków drewna, papieru, 
styropianu itp.). Płyty naleŜy zwilŜyć wodą w celu prawidłowego połączenia betonu prefabrykatów z 
betonem monolitycznym. Beton naleŜy rozprowadzać równomiernie warstwą o grubości podanej w 
projekcie po całej powierzchni stropu stosując mechaniczne zagęszczanie przy pomocy wibratorów 
pogrąŜalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod 
stropem powstające na stykach płyt i przy podporach naleŜy umyć strumieniem wody nie 
dopuszczając do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu naleŜy stosować beton klasy 
podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta. 
Wykonanie warstwy nadbetonu. 
 Po ułoŜeniu wszystkich płyt stropowych, zakończeniu montaŜu zbrojenia wynikającego z 
projektu stropu, ułoŜeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.), 
wyszalowaniu otworów i przejść instalacyjnych moŜna przystąpić do wykonywania warstwy 
monolitycznej betonu. Przed betonowaniem górną powierzchnię płyt naleŜy oczyścić z 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac przygotowawczych ( kawałków drewna, papieru, 
styropianu itp.). Płyty naleŜy zwilŜyć wodą w celu prawidłowego połączenia betonu prefabrykatów z 
betonem monolitycznym. Beton naleŜy rozprowadzać równomiernie warstwą o grubości podanej w 
projekcie po całej powierzchni stropu stosując mechaniczne zagęszczanie przy pomocy wibratorów 
pogrąŜalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod 
stropem powstające na stykach płyt i przy podporach naleŜy umyć strumieniem wody nie 
dopuszczając do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu naleŜy stosować beton klasy 
podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta. 
Usunięcie podpór montaŜowych. 
Podparcie montaŜowe moŜna demontować w sposób następujący: 

• 50 % podpór po upływie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego 
pozostawiając podpory montaŜowe w środku rozpiętości płyt prefabrykowanych, 

• pozostałe podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego. 
Prace wykończeniowe. 
 Po rozebraniu podparcia montaŜowego stropu naleŜy niezwłocznie oczyścić styki płyt 
stropowych oraz połączenia z podporami stałymi stropu z wycieków betonu i zaczynu 
cementowego. Do wypełnienia połączeń pomiędzy płytami naleŜy uŜyć specjalnych szpachlówek 
(np. firmy MC Bauchemie lub Alsecco lub równowaŜnych). Dolna powierzchnia płyt stropowych jest 
idealnie gładka (jednak nie pozbawiona nielicznych porów ) i praktycznie gotowa do malowania. W 
celu wykonania powłoki malarskiej naleŜy dolną powierzchnię płyt posmarować cienką warstwą 
środka ułatwiającego przyczepność masy szpachlowej ( np. Betonkontakt lub Unigrunt lub 
równowaŜnej) i całą powierzchnię przeszpachlować cienką warstwą szpachlówki malarskiej ( np. 
Cekol lub Gipsar lub równowaŜnej) a następnie pomalować. 
Uwaga: 
1. Podczas betonowania stropu naleŜy przestrzegać reŜimu technologii wykonywania prac 

betoniarskich.     
2. W uwagi na konieczność pozostawienia ścian I piętra zlokalizowanych od strony 

reprezentatywnej budynku i mających charakter zabytkowy, naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność podczas wymiany stropów parteru. Przed przystąpieniem do robót naleŜy usztywnić 
przedmiotowe ściany i uniemoŜliwić im odchylenie od pionu. Wymianę stropów naleŜy 
prowadzić odcinkami, które nie będą powodowały utraty sztywności budynku.  

7.3  Podchwycenie fundamentów 
 Z uwagi na wzrost obciąŜeń w budynku (związany z nadbudową oraz zmianą funkcji 
pomieszczeń), słaby grunt po fundamentami, przekroczone osiadanie (filary zabytkowe spękane), 
konieczność pogłębienia piwnicy oraz bliskie sąsiedztwo innych obiektów projektuje się 
podchwycenie fundamentów całego budynku kolumnami cementogruntowymi przy wykorzystaniu 
wysokociśnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy Keller lub równowaŜnej. Dokładny 
zakres robót związanych z podchwyceniem fundamentów zostanie określony w projekcie 
wykonawczym. 
7.4 Stropodach 
 Zaprojektowano stropodach wentylowany w postaci stropu filigran nad II piętrem 
ocieplonego warstwą wełny mineralnej o gr.30cm, przestrzeni wentylacyjnej o zróŜnicowanej 
wysokości oraz dachu w postaci drewnianej więźby dachowej, w której krokwie oparte są na 
ścianach zewnętrznych za pośrednictwem murłat oraz na stropie filigran za pośrednictwem układu 
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słupków i płatwi drewnianych. Do krokwi naleŜy przymocować płytę OSB gr. 25mm, a na niej 
ułoŜyć 3 warstwy papy. 
7.5 Układ słupów i podciągów 
 W częściach budynku zlokalizowanych po prawej i lewej stronie patio, zaprojektowano 
Ŝelbetowy szkielet w postaci podciągów i słupów wydzielających dwa trakty w obu częściach 
obiektu. Słupy parteru w części lewej oraz słupy I piętra w części prawej naleŜy opierać na 
istniejących ścianach murowanych z cegieł ceramicznych za pośrednictwem Ŝelbetowego wieńca, 
z którego naleŜy wypuścić startery.  
Uwaga: 
DociąŜenie ścian reakcjami ze słupów naleŜy wykonać dopiero po całkowitym osuszeniu ścian 
piwnicy (w części lewej) oraz ścian parteru (w części prawej) metodą elektoiniekcji. 
7.6 Zabezpieczenie zarysowań i spękań konstrukcji murowych 
 Zabezpieczenie zarysowań i spękań ścian, nadproŜy-zabezpieczenie naleŜy wykonać w 
oparciu o technologią Brutt Saver lub równowaŜną, przy wykorzystaniu profili stalowych 
zatapianych w spoinach muru. 
7.7 Schody wewnętrzne 
 Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą A-
IIIN BSt500S wg. rysunków konstrukcyjnych . Płyty biegowe o grubości 18 cm zaprojektowano jako 
wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty. Spoczniki oparte na ścianach oraz 
Ŝelbetowych belkach spocznikowych. 
7.8 OdciąŜenie stropu nad piwnicą 
 Strop nad piwnicą naleŜy odciąŜyć poprzez demontaŜ wszystkich warstw łącznie z cięŜką 
polepą i wykonanie lekkiego wypełnienia w postaci keramzytu. 
7.9 Wieńce Ŝelbetowe 
 Na ścianach fundamentowych, ścianach parteru w poziomie stropów zaprojektowano 
wieńce Ŝelbetowe, zapewniające zwartość budynku, wyrównanie róŜnicy odkształceń oraz 
zapobiegające nierównomiernemu osiadaniu budynku. Zbrojenie wieńców stanowią cztery pręty o 
średnicy 12 mm (stal A-IIIN BSt500S) i strzemiona ∅ 6 co 25 cm (stal A-O S235JR). W wieńcach 
zastosowano beton C25/30. Zbrojenie podłuŜne wieńców łączyć na zakład 45d, maksymalnie w 
jednym miejscu łączyć 50% zbrojenia podłuŜnego.    
7.10 Ściany konstrukcyjne 
 Ściany fundamentowe naleŜy wykonać z bloczków betonowych o wymiarach 
240x120x380mm C16/20 na zaprawie cementowej M10. 
 Ściany konstrukcyjne parteru wykonać z bloczków Silka E 24 kl.20MPa o wymiarach 
240x333x200mm lub równowaŜnych na zaprawie Silka Fix 10MPa lub zaprawie cementowo-
wapiennej M5 lub równowaŜnej. 
7.11  Podciągi Ŝelbetowe 
 Wszystkie podciągi zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe wykonane z betonu  
C 25/30, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR). 
7.12 NadproŜa Ŝelbetowe 
 Zaprojektowano nadproŜa monolityczne Ŝelbetowe oraz prefabrykowane. Wszystkie 
nadproŜa monolityczne Ŝelbetowe wykonane z betonu C 25/30, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S), 
strzemiona ze stali A-0 (S235JR). NadproŜa prefabrykowane typu L19 o rozpiętościach 
dostosowanych do szerokości otworów okiennych i drzwiowych. 
7.13 NadproŜa stalowe  

NadproŜa nad nowoprojektowanymi otworami zaprojektowano jako stalowe z dwóch, 
trzech, lub czterech dwuteowników o wymiarach i rozpiętościach wg poszczególnych detali 
konstrukcyjnych.  

Kolejność prac prowadzonych podczas osadzania nadproŜa: 
1. Podstemplować strop, belki, podciągi, które obciąŜają odcinek ściany przewidziany do wycięcia. 
2. Belki stalowe przed zamontowaniem oczyścić z korozji i pomalować 2x farbą miniową 
podkładową. 
3. Nad górną krawędzią projektowanego otworu(z jednej strony ściany) wykuć bruzdę a następnie 
wstawić belki nadproŜowe blisko krawędzi ściany i zaklinować, podbijając klinami miejsca 
zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze. Następnie wypełnić 
zaprawą cementową przestrzeń między górną półką belki a ścianą. Po stwardnieniu zaprawy to 
samo wykonać z drugiej strony. 
4. W połowie wysokości belek nawiercić  ∅13, przeprowadzić nagwintowane sworznie ∅12 i 
połączyć belki ściągając śruby nakrętkami. Belki naleŜy połączyć ze sobą śrubami co 50cm. 
5. Wykuć otwór drzwiowy, obserwując wnikliwie zachowanie się konstrukcji.  
6. Kształtowniki owinąć siatką, wyszpałdować przestrzenie między półkami kształtowników  a 
następnie całość otynkować.  
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7.Stopniowo rozbierać stemplowania, obserwując zachowanie konstrukcji. W razie objawów 
wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji, naleŜy przerwać roboty i nie usuwając 
stemplowań powiadomić nadzór budowlany.    
Uwaga: 
W miejscach oparcia nadproŜy stalowych na ściankach kominów, kanały kominów naleŜy 
zabetonować.  
7.14 Słupy 
 Wszystkie słupy zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe wykonane z betonu C 25/30, 
zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR). Słupy zlokalizowane w ścianach 
murowanych naleŜy wykonać ze strzępiami, zapewniającymi lepszą współpracę elementu 
Ŝelbetowego z murowym. 
7.15 Fundamenty 
 Fundamenty obiektu zaprojektowano jako monolityczne Ŝelbetowe w postaci stóp i ław 
fundamentowych o wymiarach wg poszczególnych detali konstrukcyjnych. Ławy i stopy wykonane 
z  betonu C 20/25, zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR).  
 Pod fundamentami naleŜy wykonać podkład z betonu klasy C 8/10 grubości 10 cm. 
7.16 Izolacje przeciwwilgociowe 

NaleŜy wykonać izolację pionową i poziomą (iniekcję) ścian fundamentowych. 
7.17 Pomost techniczny 

Zaprojektowano stalowe pomosty techniczne stanowiące konstrukcję wsporczą dla central 
wentylacyjnej znajdujących się na dachu. Konstrukcję pomostów stanowi ruszt spawany ze 
stalowych belek. Podstawa słupków zwieńczona jest blachą stopową gr. 12mm. Słupki kotwione za 
pomocą kotew HILTI HSA M16 lub równowaŜnych w wieńcach Ŝelbetowych lub płycie stropowej. 
Do belek poprzecznych przyspawano kątowniki L50x4 stanowiące podparcie dla krat 
pomostowych. Wszystkie profile i blachy ze stali S235JRG2.  
7.18 Warunki gruntowo-wodne 
 Warunki gruntowe nie są korzystne dla bezpośredniego posadowienia. Grunty nienośne w 
postaci nasypów niebudowlanych (piaski drobne próchnicze, czarne z domieszką cegieł i gruzu), 
nasypy niebudowlane (namuły przewarstwione gliną piaszczystą próchniczą z domieszką cegieł), 
piaski pylaste o Id=0,3 zalegają do głębokości 4,20m p.p.t. 
7.19 Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementów stalowych 

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne „odkryte” naleŜy zabezpieczyć przed korozją 
przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne łączniki). Ponad to naleŜy stosować 
malowanie farbami antykorozyjnymi i ognioochronnymi podkładowymi i nawierzchniowymi zgodnie 
z technologią ich stosowania np. TEKNOPLAST HS150 lub równowaŜne. Elementy zatopione w 
betonie naleŜy bezwzględnie dokładnie oczyścić z tlenków i nie stosować Ŝadnych zabezpieczeń 
poza otuliną betonową.  

KaŜdorazowo przed nałoŜeniem farby naleŜy przygotować podłoŜe, usuwając z niego 
wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpływać niekorzystnie na oczyszczanie powierzchni innymi 
metodami oraz na malowanie. Usunąć rozpuszczalne w wodzie sole, stosując odpowiednie metody 
(patrz norma ISO 12944, część 4). Powierzchnię naleŜy oczyszczać zaleŜnie od rodzaju materiału 
podłoŜa. W przypadku powierzchni stalowych naleŜy usunąć zgorzelinę i rdzę przy pomocy obróbki 
strumieniowo-ściernej do uzyskania stopnia czystości Sa 2 ½ . Zszorstkowanie powierzchni 
stalowej poprawia adhezję powłoki do podłoŜa. 
7.20 Schody zewnętrzne 

Wszystkie schody zewnętrzne zaprojektowano w postaci płyty Ŝelbetowej opartej na 
podłoŜu gruntowym. Płyta wykonana z betonu C 20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN BSt500S 
zgodnie z poszczególnymi szczegółami konstrukcyjnymi. 
7.21 Konstrukcja wieŜy 

Zaprojektowano wieŜę o rzucie poziomym w kształcie prostokąta, której ściana frontowa 
będzie murowana z bloczków Silka E24 gr.24cm wzmocniona Ŝelbetowymi rdzeniami. Z trzech 
pozostałych stron zaprojektowano aŜurowe ścianki z profili stalowych, przy czym ściana tylna 
będzie otwierana z uwagi na konieczność wstawienia tam urządzeń instalacyjnych. 
7.21 Uwagi końcowe 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod 
kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Bezwzględnie naleŜy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót. 
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3. Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbiórkowym, w związku z 
czym roboty naleŜy prowadzić z naleŜytą starannością i zachowaniem szczególnej 
ostroŜności. Zaleca się stosowanie narzędzi o maksymalnie małej udarności. 

4. Niniejszą dokumentację projektową opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej, 
w związku z czym wszystkie podane tu wymiary naleŜy sprawdzić w naturze. 

5. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały 
dobrane  jako przykładowe  i dostosowane do projektu. NaleŜy stosować materiały 
wymienione lub równowaŜne zamienniki o parametrach nie gorszych niŜ zaproponowane, 
po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 

6. Wszystkie uŜyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na Terenia RP. 
7. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu 
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