OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy polegaj  acej na przebudowie wraz z nadbudow qi
rozbudow g budynku ustugowo-handlowego u  zyteczno $ci publicznej (,Rewitalizacja
zabytkowych Kramnic”) na dzialce nr ewid. 1702 poto ~ zonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic:

Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu pu  blicznego
z drogi gminnej ul. W askiej.

1. Dane ogdine.

Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew
ul.1 Maja 16
96-500 Sochaczew
Jednostka projektowa: Biuro Ustug Projektowych
»INSTALKOMFORT”
Krzysztof Lukasz Maciejewski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego IA
Rodzaj opracowania: Dokumentacja techniczna
Branza: Konstrukcja
Nr ewidencyjny: Dziatka nr 1702 obr. Sochaczew
Data opracowania: maj 2010 r.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy polegajacej na rozbudowie,
nadbudowie oraz przebudowie budynku uzytecznosci publicznej ustugowo-handlowego
(,Rewitalizacja zabytkowych Kramnic”) na dzialce nr ewid. 1702 potozonej w Sochaczewie przy
zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej.

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Biuro Ustug Projektowych ,INSTALKOMFORT”
Krzysztof Lukasz Maciejewski w marcu 2010r.,

Dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez Biuro Ustug Projektowych
JNSTALKOMFORT” Krzysztof tukasz Maciejewski w marcu 2010r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr A. Oprzynskiego, w lipcu 2010r.,
Projekty budowlany architektury,

Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urzadzenia
terenu,

Dokumentacja archiwalna: Projekt techniczny przeciwwilgociowej izolacji poziomej
murow opracowany w kwietniu 1996.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /Imaja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkdw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-serwis fotograficzny, opracowana w styczniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: | etap rekonstrukcji kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul.
Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru zabytkébw nr 32 z dnia 20.12.1961r.,
opracowany w kwietniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /Imaja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkdw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-ocena mykologiczno-budowlana stanu zawilgocenia i zagrzybienia
budynku, opracowana w styczniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Projekt koncepcyjny remontu budynku, | etap rekonstrukciji
kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru
zabytkéw nr 32 z dnia 20.12.1961r., opracowany w maju 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /Imaja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkdw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-ocena konstrukcyjno-budowlana, opracowana w styczniu 1996r.,
Dokumentacja archiwalna: Ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowo-
handlowego (,Kramnice miejskie”), opracowana w grudniu 2006r.,

Obowigzujace akty prawne i normy techniczne.

4. Opis 0g0lny stanu istniejgcego.

Przedmiotowy obiekt to budynek ustugowo-handlowy tzw. Kramnice miejskie” sktadajacy
sie z czedci zabytkowej (potnocno-wschodniej) wybudowanej w pierwszej potowie XIX wieku na
planie litery L z potkolistymi arkadami oraz czesci potudniowo-wschodniej wybudowanej w latach
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50-tych XX wieku. Czes¢ zabytkowa budynku zakohnczona jest wiezyczka usytuowang nad bramg
wjazdowg. W potowie XX wieku w obrysie czesci zabytkowe] nadbudowano Pietro z poddaszem
nieuzytkowym o dachu 1-spadowym i tarasem nad arkadami oraz od strony podwérka
dobudowano cze$¢ parterowg z dachem 1-spadowym. Sciany w budynku wykonano z cegly
ceramicznej petnej (Sciany zewnetrzne gr.63 i 48cm) z zabudowie zwartej, 2-kondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony (od strony ul. Waskiej) z poddaszem nieuzytkowym. Fundamenty z
kamienia i cegly oraz tawy zelbetowe, stropy nad poszczegdlnymi pomieszczeniami typu Kleina na
belkach stalowych z wypelnieniem cegtg ceramiczng. Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej
pokryta papg asfaltowg na deskowaniu.

5. Opinia techniczna budynku.

5.1 Opis stanu technicznego.

Stan techniczny ogélny przedmiotowego budynku ocenia sie jako dostateczny. Budynek
kwalifikuje sie do remontu i niezbednych wzmocnieh w zakresie konstrukcji budynku w zwigzku z
planowang rozbudowag, nadbudowg oraz przebudowa.

5.2 Zalecenia kohcowe.

Z uwagi na niezadowalajacy stan techniczny niektérych elementéw, nalezy wykonaé
szereg prac zmierzajacych przede wszystkim do ustabilizowania budynku oraz jego ogdlnego
wzmocnienia. W budynku mozna wykona¢ roboty budowlane zgodne z niniejszg dokumentacja,
nalezy jednak pamietaé, iz w pierwszej kolejnosci trzeba wykona¢ prace zwigzane ze
wzmocnieniem poszczego6lnych elementéw oraz osuszeniem $cian piwnic.

6. Obcigzenia przyjete do obliczen.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az-1 Obhcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
7. Opis szczegodtowy projektowanych zmian.
7.10pis ogdiny

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku o patio zlokalizowane w podworku
budynku. Sktada sie ono z dwéch galerii wychodzacych ze stropdéw w poziomie parteru i | pietra
oraz zadaszonej przestrzenie miedzy galeriami w postaci systemowego przeszklenia opartego na
ukiladzie stalowych kratownic i ptatwi.

Z uwagi na potrzeby Inwestora, w zwigzku z wymagang powierzchnig uzytkows,
zaprojektowano nadbudowe obiektu o jedng kondygnacje (Il pietro) nad calym obiektem w
stosunku do stanu istniejacego.

W budynku projektowana jest rowniez przebudowa.

7.1 Rozbudowa o patio

W podwoérku przedmiotowego obiektu zaprojektowano patio, w postaci galerii o konstrukcji
zelbetowej opartej z jednej strony na nowoprojektowanych $cianach konstrukcyjnych, a z drugiej
na szkielecie zelbetowym w postaci stupéw i podciagéw zelbetowych. W czesci patio zostata
wydzielona $cianami konstrukcyjnymi przestrzen petnigca funkcje komunikacji (na Il pietrze) oraz
zaplecza magazynowo-socjanlego (na parterze). Centralna cze$¢ patio przekryta jest dachem w
postaci systemowego przeszklenia opartego na ukladzie stalowych kratownic tréjkatnych
dwuspadowych i platwi opartych w weztach kratownicy. Kratownice oparte sg przegubowo na
zelbetowych stupach ciggnacych sie az do fundamentéw. Piyty zelbetowe galerii wykonane w
postaci zelbetowych ptyt zespolonych typu filigran o gr.16cm. Zaréwno podciagi, stupy oraz ptyty
zelbetowe galerii nalezy wykona¢ z betonu C 25/30, zbrojonego stalg A-IIIN BSt500S i A-O
S235JR. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C 20/25, zbrojonego stalg A-1lIN
BSt500S, pod stopami podkiad z chudego betonu C 8/10 gr. 10cm. Z uwagi na niekorzystne
warunki gruntowe w poziomie posadowienia stép fundamentowych, bliskie sasiedztwo innych
obiektdw oraz ograniczong mozliwosé wjazdu ciezkich maszyn, nalezy pod nimi wykona¢ kolumny
cementogruntowe przy wykorzystaniu wysokocisnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy
Keller lub réwnowazne;j.

Uwaga:
Wykonanie kratownicy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
7.2 Wymiana i wykonanie nowych stropéw

Z uwagi na zly stan techniczny stropéw nad parterem i | pietrem, brak technicznych
mozliwosci ich wzmocnienia oraz wzrost obcigzen uzytkowych z uwagi na zmiane funkcji
pomieszczen nalezy zdemontowac te stropy, a w ich miejsce wykona¢ nowe. Nad parterem nalezy
wykonaé w stropy WPS na belkach stalowych, natomiast na wyzszych kondygnacjach stropy
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zelbetowe zespolone typu filigran o zréznicowanych grubosciach. Stropy nalezy wykona¢ z betonu
C 25/30, zbrojonego stalg A-1lIIN BSt500S, natomiast belki stalowe stropéw nad parterem ze stali
A-1 S235JRG2.

Transport i roztadunek plyt stropowych.

Elementy zelbetowe prefabrykowane wykonywane sg z betonu klasy minimum C25/30,
posiadajg grubos¢ minimum 5 cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie gltéwne wraz z
pretami rozdzielczymi oraz stalowe kratownice przestrzenne wystajgce ponad beton prefabrykatu.
Kratownice rozmieszczone sg w kierunku réwnolegtym do kierunku oparcia ptyt w maksymalnym
rozstawie 62,5 cm . Kratownice stalowe nadajg prefabrykatowi odpowiednig sztywnos¢ w czasie
transportu i wykonywania stropu. Ciezar 1 m2 plyty prefabrykowanej wynosi okoto 125 kg, waga
elementéw prefabrykowanych moze by¢ dostosowana do znajdujacego sie na budowie zurawia.
Maksymalna szerokos¢ ptyt wynosi 250 cm, plyty produkowane sg na wymiar dostosowany do
ksztattu pomieszczen w budynku (ksztatt ptyt moze by¢ dowolny np. trapezowy, tréjkatny, okraglty
itp.). Plyty prefabrykowane posiadajg dolng powierzchnie idealnie gtadka gotowg do malowania po
wykonaniu niezbednego szpachlowania powierzchni, nie wymagaja tynkowania.

Transport i roztadunek plyt stropowych.

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku gorze. W czasie transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przemieszczenia sie wzgledem $rodka
transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni ptyt prefabrykowanych.

Do roztadunku i montazu piyt nalezy stosowaé zawiesia linowe dostosowane diugoécig do
diugosci roztadowywanych elementéw jednak nie krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe.
Haki zawiesi nalezy zaczepia¢ za wezty kratownic wystajacych z prefabrykatéw (pod zagiecia
pretdbw w miejscu styku krzyzulcédw z pretem gérnym kratownicy. Zaczepianie hakéw pomiedzy
weztami kratownic jest niedopuszczalne. Odlegtosé od miejsca zaczepienia hakéw do krawedzi
ptyty powinna wynosi¢ okoto 1/5 catkowitej diugosci elementu. Podczas roztadunku nalezy
sprawdza¢ czy dostarczone elementy prefabrykowane nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Montaz prefabrykatow dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie
bezposrednio ze srodka transportowego bez sktadowania posredniego prefabrykatow na budowie
zgodnie z dostarczonym planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne jest sktadowanie
dostarczonych prefabrykatow na budowie powierzchnia sktadowania powinna byé réwna (plyty
nalezy uktada¢ na wypoziomowanych podporach w stosach nie wyzszych niz 6 warstw piyt —
zaleca sie skladowanie na powierzchniach utwardzonych lub na docelowo utozonych juz ptytach w
poziomie wbudowania elementéw prefabrykowanych).

Podparcie montazowe.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ przed rozpoczeciem ukladania piyt stropowych i
doktadnie wypoziomowaé ich gorng krawedz. Rygi musza by¢ ustawione prostopadle do
dzwigarow kratowych umieszczonych w ptytach prefabrykowanych. Rozmieszczenie podparcia
liniowego (rozstaw podpdr ) kazdorazowo okresla projekt techniczny stropu filigran. Do wykonania
podparcia montazowego piyt stropowych zalecane jest uzywanie szalunkéw stropowych
systemowych, ktére w znacznej mierze ulatwiajg montaz i skracajg czas potrzebny na
przygotowanie podparcia. Mozna rowniez stosowa¢ podparcie z krawedziakéw drewnianych. Przy
wykonywaniu podparcia montazowego nalezy zwr6cic uwage na bardzo dokitadne
wypoziomowanie gornej plaszczyzny, na ktérej beda ukladane piyty stropowe dzieki czemu
uzyskamy idealnie rowng plaszczyzne stropu po rozszalowaniu. Przy budynkach
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden poziom
nizszej od poziomu na ktérym montowany jest strop filigran zapobiegajace powstawaniu ugiec¢ i
przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

UloZenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

Dozbrojenie stykéw ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych
szerokosci 50 cm dostarczonych przez producenta stropéw i ukladanych bezposrednio na betonie
prefabrykatu w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie krzyzowe stropu.

W polach stropu w ktérych ze wzgledéw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie
zbrojenia w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy utozy¢
prety zbrojeniowe bezposrednio na beton prefabrykatu wciggajac je pomiedzy krzyzulce
dzwigarkéw kratowych. Srednice pretw, ich diugosci oraz rozmieszczenie podane sg na planie
montazowym plyt stropowych.

Wience zelbetowe budynku, nalezy montowa¢ przed utozeniem siatek zbrojenia gérnego.

Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy ukitada¢ zgodnie z planem ich montazu
zalaczonym w projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywigza¢ do goérnych pretow
dzwigarkéw kratowych oraz zbrojenia wiencéw zabezpieczajac je przed mozliwoscig
przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

Wykonanie warstwy nadbetonu.
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Po utozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakohczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z
projektu stropu, utozeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.),
wyszalowaniu otworéw i przejs¢ instalacyjnych mozna przystgpic do wykonywania warstwy
monolitycznej betonu. Przed betonowaniem go6rng powierzchnie piyt nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczeh powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawalkéw drewna, papieru,
styropianu itp.). Plyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego potaczenia betonu prefabrykatéw z
betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie warstwg o grubosci podanej w
projekcie po catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratorow
pograzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod
stropem powstajgce na stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie
dopuszczajac do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowa¢ beton klasy
podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta.
Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po utozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakohczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z
projektu stropu, utozeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.),
wyszalowaniu otworéw i przejs¢ instalacyjnych mozna przystgpic do wykonywania warstwy
monolitycznej betonu. Przed betonowaniem go6rng powierzchnie piyt nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawalkdéw drewna, papieru,
styropianu itp.). Plyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego potaczenia betonu prefabrykatéw z
betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadza¢ rownomiernie warstwg o grubosci podanej w
projekcie po catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratorow
pograzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod
stropem powstajgce na stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie
dopuszczajac do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowa¢ beton klasy
podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta.
Usuniecie podpér montazowych.

Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposGb nastepujacy:

e 50 % podpér po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego
pozostawiajgc podpory montazowe w Srodku rozpietosci ptyt prefabrykowanych,
» pozostate podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego.

Prace wykorczeniowe.

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwiocznie oczysci¢ styki piyt
stropowych oraz potaczenia z podporami statymi stropu z wyciekédw betonu i zaczynu
cementowego. Do wypetnienia potaczen pomiedzy ptytami nalezy uzy¢ specjalnych szpachléwek
(np. firmy MC Bauchemie lub Alsecco lub réwnowaznych). Dolna powierzchnia ptyt stropowych jest
idealnie gtadka (jednak nie pozbawiona nielicznych poréw ) i praktycznie gotowa do malowania. W
celu wykonania powtoki malarskiej nalezy dolng powierzchnie ptyt posmarowaé cienkg warstwag
Srodka utatwiajgcego przyczepno$¢ masy szpachlowej ( np. Betonkontakt lub Unigrunt lub
rownowaznej) i catg powierzchnie przeszpachlowac¢ cienkg warstwg szpachlowki malarskiej ( np.
Cekol lub Gipsar lub rownowaznej) a nastepnie pomalowac.

Uwaga:

1. Podczas betonowania stropu nalezy przestrzega¢ rezimu technologii wykonywania prac
betoniarskich.

2. W uwagi na koniecznos$c¢ pozostawienia scian | pietra zlokalizowanych od strony
reprezentatywnej budynku i majacych charakter zabytkowy, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ podczas wymiany stropow parteru. Przed przystgpieniem do robét nalezy usztywnic
przedmiotowe $ciany i uniemozliwi¢ im odchylenie od pionu. Wymiane stropéw nalezy
prowadzi¢ odcinkami, ktére nie bedg powodowaty utraty sztywnosci budynku.

7.3 Podchwycenie fundamentéw

Z uwagi na wzrost obcigzen w budynku (zwigzany z nadbudowg oraz zmiang funkgciji
pomieszczen), staby grunt po fundamentami, przekroczone osiadanie (filary zabytkowe spekane),
koniecznos¢ poglebienia piwnicy oraz bliskie sasiedztwo innych obiektow projektuje sie
podchwycenie fundamentéw catego budynku kolumnami cementogruntowymi przy wykorzystaniu
wysokocisnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy Keller lub réwnowaznej. Doktadny
zakres rob6t zwigzanych z podchwyceniem fundamentéw zostanie okreslony w projekcie
wykonawczym.

7.4 Stropodach

Zaprojektowano stropodach wentylowany w postaci stropu filigran nad Il pietrem
ocieplonego warstwg weilny mineralnej o gr.30cm, przestrzeni wentylacyjnej o zréznicowanej
wysokosci oraz dachu w postaci drewnianej wiezby dachowej, w ktdrej krokwie oparte sg na
Scianach zewnetrznych za posrednictwem murfat oraz na stropie filigran za posrednictwem uktadu
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stupkoéw i ptatwi drewnianych. Do krokwi nalezy przymocowaé ptyte OSB gr. 25mm, a na nigj
utozyé 3 warstwy papy.
7.5 Uktad stupéw i podciggow

W czesciach budynku zlokalizowanych po prawej i lewej stronie patio, zaprojektowano
zelbetowy szkielet w postaci podciggéw i stupdéw wydzielajagcych dwa trakty w obu czesciach
obiektu. Stupy parteru w czesci lewej oraz stupy | pietra w czesci prawej nalezy opieraé na
istniejgcych $cianach murowanych z cegiet ceramicznych za posrednictwem zelbetowego wienca,
z ktérego nalezy wypusci¢ startery.

Uwaga:

Docigzenie $cian reakcjami ze stupéw nalezy wykona¢ dopiero po catkowitym osuszeniu $cian
piwnicy (w czeéci lewej) oraz $cian parteru (w czesci prawej) metodg elektoiniekc;ji.

7.6 Zabezpieczenie zarysowar i spekan konstrukcji murowych

Zabezpieczenie zarysowan i spekan scian, nadprozy-zabezpieczenie nalezy wykona¢ w
oparciu o technologig Brutt Saver lub réwnowazng, przy wykorzystaniu profili stalowych
zatapianych w spoinach muru.

7.7 Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody ptytowe, zelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg A-
1IN BSt500S wg. rysunkéw konstrukcyjnych . Piyty biegowe o grubosci 18 cm zaprojektowano jako
wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubosci ptyty. Spoczniki oparte na $cianach oraz
zelbetowych belkach spocznikowych.

7.8 Odcigzenie stropu nad piwnicg

Strop nad piwnicg nalezy odcigzy¢ poprzez demontaz wszystkich warstw tgcznie z ciezkag
polepa i wykonanie lekkiego wypeltnienia w postaci keramzytu.
7.9 Wierice zelbetowe

Na s$cianach fundamentowych, $cianach parteru w poziomie stropéw zaprojektowano
wience zelbetowe, zapewniajgce zwartos¢ budynku, wyréwnanie roéznicy odksztalcen oraz
zapobiegajace nieréwnomiernemu osiadaniu budynku. Zbrojenie wiehcow stanowig cztery prety o
Srednicy 12 mm (stal A-lIlIN BSt500S) i strzemiona O 6 co 25 cm (stal A-O S235JR). W wiencach
zastosowano beton C25/30. Zbrojenie podituzne wiencow tgczy¢ na zaklad 45d, maksymalnie w
jednym miejscu taczy¢ 50% zbrojenia podtuznego.

7.10 Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych o wymiarach
240x120x380mm C16/20 na zaprawie cementowej M10.

Sciany konstrukcyjne parteru wykonaé z bloczkéw Silka E 24 kl.20MPa o wymiarach
240x333x200mm lub réwnowaznych na zaprawie Silka Fix 10MPa lub zaprawie cementowo-
wapiennej M5 lub rownowazne;.

7.11 Podcigqi zelbetowe

Wszystkie podciggi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wykonane z betonu
C 25/30, zbrojone stalg A-1lIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR).

7.12 Nadproza Zelbetowe

Zaprojektowano nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane. Wszystkie
nadproza monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C 25/30, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S),
strzemiona ze stali A-O (S235JR). Nadproza prefabrykowane typu L19 o rozpietosciach
dostosowanych do szerokosci otworéw okiennych i drzwiowych.

7.13 Nadproza stalowe

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami zaprojektowano jako stalowe z dwoch,
trzech, lub czterech dwuteownikbw o wymiarach i rozpietosciach wg poszczegdlnych detali
konstrukcyjnych.

Kolejnos¢ prac prowadzonych podczas osadzania nadproza:

1. Podstemplowac¢ strop, belki, podciagi, ktére obcigzajg odcinek sciany przewidziany do wyciecia.
2. Belki stalowe przed zamontowaniem oczysci¢ z korozji i pomalowaé 2x farbg miniowg
podktadowa.

3. Nad gérng krawedzig projektowanego otworu(z jednej strony sciany) wyku¢ bruzde a nastepnie
wstawi¢ belki nadprozowe blisko krawedzi $ciany i zaklinowaé, podbijajac klinami miejsca
zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze. Nastepnie wypehic¢
zaprawg cementowg przestrzen miedzy gorng potka belki a sciang. Po stwardnieniu zaprawy to
samo wykona¢ z drugiej strony.

4. W potowie wysoko$ci belek nawierci¢ @13, przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie @12 i
potaczy¢ belki sciggajac sruby nakretkami. Belki nalezy potaczy¢ ze sobg srubami co 50cm.

5. Wykué otwér drzwiowy, obserwujac wnikliwie zachowanie sie konstrukciji.

6. Ksztaltowniki owing¢ siatkg, wyszpaldowac¢ przestrzenie miedzy pétkami ksztattownikow a
nastepnie catos¢ otynkowac.
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7.Stopniowo rozbieraé stemplowania, obserwujac zachowanie konstrukcji. W razie objawow
wskazujgcych na nieprawidlowg prace konstrukcji, nalezy przerwaé roboty i nie usuwajac
stemplowan powiadomi¢ nadz6r budowlany.
Uwaga:
W miejscach oparcia nadprozy stalowych na $ciankach kominéw, kanaty kominéw nalezy
zabetonowac.
7.14 Stupy

Wszystkie stupy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C 25/30,
zbrojone stalg A-llIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR). Stupy zlokalizowane w Scianach
murowanych nalezy wykona¢ ze strzepiami, zapewniajacymi lepszg wspotprace elementu
zelbetowego z murowym.
7.15 Fundamenty

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe w postaci stop i taw
fundamentowych o wymiarach wg poszczegélnych detali konstrukcyjnych. tawy i stopy wykonane
z betonu C 20/25, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR).

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ podktad z betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm.
7.16 Izolacje przeciwwilgociowe

Nalezy wykona¢ izolacje pionowa i poziomg (iniekcje) scian fundamentowych.
7.17 Pomost techniczny

Zaprojektowano stalowe pomosty techniczne stanowigce konstrukcje wsporczg dla central
wentylacyjnej znajdujacych sie na dachu. Konstrukcje pomostow stanowi ruszt spawany ze
stalowych belek. Podstawa stupkow zwienczona jest blacha stopowa gr. 12mm. Stupki kotwione za
pomocg kotew HILTI HSA M16 lub rownowaznych w wiehncach zelbetowych lub ptycie stropowe;j.
Do belek poprzecznych przyspawano katowniki L50x4 stanowigce podparcie dla krat
pomostowych. Wszystkie profile i blachy ze stali S235JRG2.
7.18 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe nie sg korzystne dla bezposredniego posadowienia. Grunty nienosne w
postaci nasypow niebudowlanych (piaski drobne prochnicze, czarne z domieszkg cegiet i gruzu),
nasypy niebudowlane (namuty przewarstwione gling piaszczystg préchniczg z domieszkg cegiel),
piaski pylaste o 1d=0,3 zalegajg do gtebokosci 4,20m p.p.t.
7.19 Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ,odkryte” nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne iaczniki). Ponad to nalezy stosowac
malowanie farbami antykorozyjnymi i ognioochronnymi podktadowymi i nawierzchniowymi zgodnie
z technologig ich stosowania np. TEKNOPLAST HS150 lub rownowazne. Elementy zatopione w
betonie nalezy bezwzglednie doktadnie oczysci¢ z tlenkéw i nie stosowa¢ zadnych zabezpieczen
poza otuling betonowa.

Kazdorazowo przed nalozeniem farby nalezy przygotowaé podioze, usuwajac z niego
wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg wptywac niekorzystnie na oczyszczanie powierzchni innymi
metodami oraz na malowanie. Usunaé¢ rozpuszczalne w wodzie sole, stosujgc odpowiednie metody
(patrz norma I1SO 12944, czes¢ 4). Powierzchnie nalezy oczyszczac zaleznie od rodzaju materiatu
podtoza. W przypadku powierzchni stalowych nalezy usuna¢ zgorzeline i rdze przy pomocy obrébki
strumieniowo-$ciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 2 Y% . Zszorstkowanie powierzchni
stalowej poprawia adhezje powtoki do podioza.

7.20 Schody zewnetrzne

Wszystkie schody zewnetrzne zaprojektowano w postaci plyty zelbetowe] opartej na
poditozu gruntowym. Plyta wykonana z betonu C 20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IIIN BSt500S
zgodnie z poszczegoélnymi szczegotami konstrukcyjnymi.
7.21 Konstrukcja wiezy

Zaprojektowano wieze o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata, ktorej sciana frontowa
bedzie murowana z bloczkéw Silka E24 gr.24cm wzmochiona zelbetowymi rdzeniami. Z trzech
pozostatych stron zaprojektowano azurowe $cianki z profili stalowych, przy czym $ciana tylna
bedzie otwierana z uwagi na koniecznos$¢ wstawienia tam urzadzen instalacyjnych.

7.21 Uwagi koricowe
1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, pod
kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét.
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No

Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbiérkowym, w zwigzku z
czym roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci. Zaleca sie stosowanie narzedzi o maksymalnie matej udarnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowa opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,
w zwigzku z czym wszystkie podane tu wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty
dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowa¢ materiaty
wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane,
po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania na Terenia RP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz
warunki prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wg zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegna¢ opinii autora projektu
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