OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy polegaj  acej na przebudowie wraz z nadbudow 3 i
rozbudow g budynku ustugowo-handlowego u  zyteczno $ci publicznej (,Rewitalizacja
zabytkowych Kramnic”) na dzialce nr ewid. 1702 poto  zonej w Sochaczewie przy zbiegu ulic:

Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej oraz budowie zjazdu pu  blicznego
z drogi gminnej ul. W askiej.

1. Dane ogdine.

Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew
ul.1 Maja 16
96-500 Sochaczew
Jednostka projektowa: Biuro Ustug Projektowych
»INSTALKOMFORT”
Krzysztof Lukasz Maciejewski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego IA
Rodzaj opracowania: Dokumentacja techniczna
Branza: Konstrukcja
Nr ewidencyjny: Dziatka nr 1702 obr. Sochaczew
Data opracowania: wrzesieh 2010 r.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy polegajgcej na rozbudowie,
nadbudowie oraz przebudowie budynku uzytecznosci publicznej ustugowo-handlowego
(,Rewitalizacja zabytkowych Kramnic”) na dzialce nr ewid. 1702 potozonej w Sochaczewie przy
zbiegu ulic Waskiej, 1 Maja i Warszawskiej.

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Biuro Ustug Projektowych ,INSTALKOMFORT”
Krzysztof Lukasz Maciejewski w marcu 2010r.,

Dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez Biuro Ustug Projektowych
JNSTALKOMFORT” Krzysztof tukasz Maciejewski w marcu 2010r.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr A. Oprzynskiego, w lipcu 2010r.,
Odkrywki istniejgcych fundamentow wykonane przez J. Maciejewskiego, w czerwcu
2010r.,

Projekty budowlany architektury,

Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urzadzenia
terenu,

Dokumentacja archiwalna: Projekt techniczny przeciwwilgociowej izolacji poziomej
murow opracowany w kwietniu 1996.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkéw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-serwis fotograficzny, opracowana w styczniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: | etap rekonstrukcji kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul.
Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru zabytkow nr 32 z dnia 20.12.1961r.,
opracowany w kwietniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkéw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-ocena mykologiczno-budowlana stanu zawilgocenia i zagrzybienia
budynku, opracowana w styczniu 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Projekt koncepcyjny remontu budynku, | etap rekonstrukciji
kramnic miejskich w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej nr 21 wpisanego do rejestru
zabytkow nr 32 z dnia 20.12.1961r., opracowany w maju 1996r.,

Dokumentacja archiwalna: Opinia techniczna zabytkowego budynku znajdujgcego sie w
Sochaczewie przy ul. Warszawskiej /1maja/ nr 21 wpisanego do rejestru zabytkéw nr 32
z dnia 20.12.1961r.-ocena konstrukcyjno-budowlana, opracowana w styczniu 1996r.,
Dokumentacja archiwalna: Ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowo-
handlowego (,Kramnice miejskie”), opracowana w grudniu 2006r.,

Obowigzujgce akty prawne i normy techniczne.

4. Opis 0g0lny stanu istniejgcego.

9



Przedmiotowy obiekt to budynek ustugowo-handlowy tzw. Kramnice miejskie” sktadajacy
sie z czesci zabytkowej (potnocno-wschodniej) wybudowanej w pierwszej potowie XIX wieku na
planie litery L z pétkolistymi arkadami oraz czesci potudniowo-wschodniej wybudowanej w latach
50-tych XX wieku. Czes¢ zabytkowa budynku zakohnczona jest wiezyczka usytuowang nad bramg
wjazdowg. W potowie XX wieku w obrysie czesci zabytkowej nadbudowano Pietro z poddaszem
nieuzytkowym o dachu 1-spadowym i tarasem nad arkadami oraz od strony podwérka
dobudowano cze$é parterowg z dachem 1-spadowym. Sciany w budynku wykonano z cegty
ceramicznej petnej (Sciany zewnetrzne gr.63 i 48cm) w zabudowie zwartej, 2-kondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony (od strony ul. Waskiej) z poddaszem nieuzytkowym. Fundamenty z
kamienia i cegly oraz tawy zelbetowe, stropy nad poszczegdlnymi pomieszczeniami typu Kleina na
belkach stalowych z wypelnieniem cegtg ceramiczng. Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej
pokryta papg asfaltowg na deskowaniu.

5. Opinia techniczna budynku.
5.1 Opis stanu technicznego.

Stan techniczny ogdlny przedmiotowego budynku ocenia sie jako dostateczny. Budynek
kwalifikuje sie do remontu i niezbednych wzmocnieh w zakresie konstrukcji budynku w zwigzku z
planowang rozbudowsg, nadbudowg oraz przebudowa.

5.2 Zalecenia koncowe.

Z uwagi na niezadowalajacy stan techniczny niektorych elementéw, nalezy wykonaé
szereg prac zmierzajacych przede wszystkim do ustabilizowania budynku oraz jego ogélnego
wzmocnienia. W budynku mozna wykona¢ roboty budowlane zgodne z niniejszg dokumentacja,
nalezy jednak pamietaé, iz w pierwszej kolejnosci trzeba wykona¢ prace zwigzane ze
wzmocnieniem poszczego6lnych elementéw oraz osuszeniem $cian piwnic.

6. Obcigzenia przyjete do obliczen.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
7. Opis szczegotowy projektowanych zmian.
7.10pis 0g6iny

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku o patio zlokalizowane w podworku
budynku. Sktada sie ono z dwdéch galerii wychodzacych ze stropdéw w poziomie parteru i | pietra
oraz zadaszonej przestrzenie miedzy galeriami w postaci systemowego przeszklenia opartego na
ukladzie stalowych kratownic i ptatwi.

Z uwagi na potrzeby Inwestora, w zwigzku z wymagang powierzchnig uzytkowa,
zaprojektowano nadbudowe obiektu o jedng kondygnacje (Il pietro) nad calym obiektem w
stosunku do stanu istniejacego.

W budynku projektowana jest rowniez przebudowa.

7.1 Rozbudowa o patio

W podwoérku przedmiotowego obiektu zaprojektowano patio, w postaci galerii o konstrukcji
zelbetowej opartej z jednej strony na nowoprojektowanych scianach konstrukcyjnych, a z drugiej
na szkielecie zelbetowym w postaci stupéw i podciagéw zelbetowych. W czesci patio zostata
wydzielona $cianami konstrukcyjnymi przestrzen petnigca funkcje komunikacji (na Il pietrze) oraz
zaplecza magazynowo-socjanlego (na parterze). Centralna czes¢ patio przekryta jest dachem w
postaci systemowego przeszklenia opartego na ukladzie stalowych kratownic tréjkatnych
dwuspadowych i platwi opartych w weztach kratownicy. Kratownice oparte sg przegubowo na
zelbetowych stupach ciggnacych sie az do fundamentéw. Piyty zelbetowe galerii wykonane w
postaci zelbetowych ptyt zespolonych typu filigran o gr.16cm. Zaréwno podciagi, stupy oraz ptyty
zelbetowe galerii nalezy wykona¢ z betonu C 25/30, zbrojonego stalg A-IIIN BSt500S i A-O
S235JR. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C 20/25, zbrojonego stalg A-IIIN
BSt500S, pod stopami podkiad z chudego betonu C 8/10 gr. 10cm. Z uwagi na niekorzystne
warunki gruntowe w poziomie posadowienia stop fundamentowych, bliskie sgsiedztwo innych
obiektdw oraz ograniczong mozliwosé wjazdu ciezkich maszyn, nalezy pod nimi wykona¢ kolumny
cementogruntowe przy wykorzystaniu wysokocisnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy
Keller lub réwnowazne;j.

Uwaga:
Wykonanie kratownicy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
7.2 Wymiana i wykonanie nowych stropéw

Z uwagi na zly stan techniczny stropéw nad parterem i | pietrem, brak technicznych

mozliwosci ich wzmocnienia oraz wzrost obcigzen uzytkowych z uwagi na zmiane funkcji
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pomieszczen nalezy zdemontowac te stropy, a w ich miejsce wykona¢ nowe. Nad parterem nalezy
wykonaé w stropy WPS na belkach stalowych, natomiast na wyzszych kondygnacjach stropy
zelbetowe zespolone typu filigran o zréznicowanych grubosciach. Stropy nalezy wykona¢ z betonu
C 25/30, zbrojonego stalg A-11IIN BSt500S, natomiast belki stalowe stropéw nad parterem ze stali
A-1 S235JRG2.

Transport i roztadunek plyt stropowych.

Elementy Zelbetowe prefabrykowane wykonywane sg z betonu klasy minimum C25/30,
posiadaja grubo$¢ minimum 5 cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie giowne wraz z
pretami rozdzielczymi oraz stalowe kratownice przestrzenne wystajgce ponad beton prefabrykatu.
Kratownice rozmieszczone sg w kierunku réwnolegtym do kierunku oparcia ptyt w maksymalnym
rozstawie 62,5 cm . Kratownice stalowe nadajg prefabrykatowi odpowiednig sztywnos¢ w czasie
transportu i wykonywania stropu. Ciezar 1 m2 plyty prefabrykowanej wynosi okoto 125 kg, waga
elementéw prefabrykowanych moze byé dostosowana do znajdujgcego sie na budowie zurawia.
Maksymalna szerokos¢ pityt wynosi 250 cm, piyty produkowane sg na wymiar dostosowany do
ksztattu pomieszczen w budynku (ksztatt ptyt moze by¢ dowolny np. trapezowy, tréjkatny, okraglty
itp.). Plyty prefabrykowane posiadajg dolng powierzchnie idealnie gtadka gotowag do malowania po
wykonaniu niezbednego szpachlowania powierzchni, nie wymagaja tynkowania.

Transport i roztadunek plyt stropowych.

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku gérze. W czasie transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przemieszczenia sie wzgledem $rodka
transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni ptyt prefabrykowanych.

Do roztadunku i montazu piyt nalezy stosowaé zawiesia linowe dostosowane diugoécig do
dlugosci roztadowywanych elementéw jednak nie krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe.
Haki zawiesi nalezy zaczepia¢ za wezty kratownic wystajacych z prefabrykatéw (pod zagiecia
pretdbw w miejscu styku krzyzulcédw z pretem gérnym kratownicy. Zaczepianie hakéw pomiedzy
weztami kratownic jest niedopuszczalne. Odlegtosé od miejsca zaczepienia hakéw do krawedzi
plyty powinna wynosi¢ okoto 1/5 catkowitej diugosci elementu. Podczas roztadunku nalezy
sprawdzaé czy dostarczone elementy prefabrykowane nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Montaz prefabrykatow dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie
bezposrednio ze srodka transportowego bez skltadowania posredniego prefabrykatéw na budowie
zgodnie z dostarczonym planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne jest sktadowanie
dostarczonych prefabrykatow na budowie powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna (plyty
nalezy uktada¢ na wypoziomowanych podporach w stosach nie wyzszych niz 6 warstw piyt —
zaleca sie skladowanie na powierzchniach utwardzonych lub na docelowo utozonych juz ptytach w
poziomie wbudowania elementéw prefabrykowanych).

Podparcie montazowe.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ przed rozpoczeciem ukladania piyt stropowych i
doktadnie wypoziomowaé ich gorng krawedz. Rygi muszg by¢ ustawione prostopadle do
dzwigaréw kratowych umieszczonych w ptytach prefabrykowanych. Rozmieszczenie podparcia
liniowego (rozstaw podpdr ) kazdorazowo okresla projekt techniczny stropu filigran. Do wykonania
podparcia montazowego plyt stropowych zalecane jest uzywanie szalunkéw stropowych
systemowych, ktére w znacznej mierze ufatwiaja montaz i skracaja czas potrzebny na
przygotowanie podparcia. Mozna rowniez stosowa¢ podparcie z krawedziakéw drewnianych. Przy
wykonywaniu podparcia montazowego nalezy zwr6cic uwage na bardzo dokfadne
wypoziomowanie gornej plaszczyzny, na ktérej beda ukladane piyty stropowe dzieki czemu
uzyskamy idealnie réwng ptaszczyzne stropu po rozszalowaniu. Przy budynkach
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden poziom
nizszej od poziomu na ktérym montowany jest strop filigran zapobiegajace powstawaniu ugiec¢ i
przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

UloZenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

Dozbrojenie stykéw ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych
szerokosci 50 cm dostarczonych przez producenta stropdw i uktadanych bezposrednio na betonie
prefabrykatu w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie krzyzowe stropu.

W polach stropu w ktérych ze wzgledéw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie
zbrojenia w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy utozy¢
prety zbrojeniowe bezposrednio na beton prefabrykatu wciggajac je pomiedzy krzyzulce
dzwigarkéw kratowych. Srednice pretw, ich diugosci oraz rozmieszczenie podane sg na planie
montazowym ptyt stropowych.

Wience zelbetowe budynku, nalezy montowac przed utozeniem siatek zbrojenia gérnego.

Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy ukitada¢ zgodnie z planem ich montazu
zalaczonym w projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywigza¢ do goérnych pretow
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dzwigarkéw kratowych oraz zbrojenia wiencéw zabezpieczajgc je przed mozliwoscig

przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po utozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakohczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z
projektu stropu, utozeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.),
wyszalowaniu otworéw i przejs¢ instalacyjnych mozna przystgpic do wykonywania warstwy
monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gorng powierzchnie plyt nalezy oczyscic z
zanieczyszczen powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawatkéw drewna, papieru,
styropianu itp.). Plyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego potaczenia betonu prefabrykatéw z
betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie warstwg o grubosci podanej w
projekcie po catej powierzchni stropu stosujgc mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratorow
pograzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod
stropem powstajace na stykach piyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie
dopuszczajac do stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowa¢ beton klasy
podanej w projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta.
Usuniecie podpér montazowych.

Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposGb nastepujacy:

e 50 % podpér po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego
pozostawiajgc podpory montazowe w Srodku rozpietosci ptyt prefabrykowanych,
» pozostate podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego.

Prace wykorczeniowe.

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwiocznie oczysci¢ styki piyt
stropowych oraz potaczenia z podporami statymi stropu z wyciekédw betonu i zaczynu
cementowego. Do wypeltnienia potaczen pomiedzy ptytami nalezy uzy¢ specjalnych szpachléwek
(np. firmy MC Bauchemie lub Alsecco lub réwnowaznych). Dolna powierzchnia ptyt stropowych jest
idealnie gtadka (jednak nie pozbawiona nielicznych poréw ) i praktycznie gotowa do malowania. W
celu wykonania powtoki malarskiej nalezy dolng powierzchnie ptyt posmarowaé cienkg warstwag
Srodka utatwiajgcego przyczepno$¢ masy szpachlowej ( np. Betonkontakt lub Unigrunt lub
rownowaznej) i catg powierzchnie przeszpachlowac¢ cienkg warstwg szpachlowki malarskiej ( np.
Cekol lub Gipsar lub rownowaznej) a nastepnie pomalowac.

Uwaga:

1. Podczas betonowania stropu nalezy przestrzega¢ rezimu technologii wykonywania prac
betoniarskich.

2. Z uwagi na koniecznos¢ pozostawienia $cian | pietra zlokalizowanych od strony
reprezentatywnej budynku i majacych charakter zabytkowy, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ podczas wymiany stropow parteru. Przed przystgpieniem do robét nalezy usztywnic
przedmiotowe $ciany i uniemozliwi¢ im odchylenie od pionu. Wymiane stropéw nalezy
prowadzi¢ odcinkami, ktére nie beda powodowaty utraty sztywnosci budynku.

7.3 Podchwycenie fundamentéw

Z uwagi na wzrost obcigzen w budynku (zwigzany z nadbudowg oraz zmiang funkciji
pomieszczen), staby grunt pod fundamentami, przekroczone osiadanie (filary zabytkowe spekane),
koniecznos¢ poglebienia piwnicy oraz bliskie sasiedztwo innych obiektow projektuje sie
podchwycenie fundamentéw catego budynku kolumnami cementogruntowymi przy wykorzystaniu
wysokocisnieniowej iniekcji w technologii Jet Grouting firmy Keller lub rownowaznej. Podchwycenie
nalezy wykonaé¢ przy wykorzystaniu kolumn o s$rednicach @600mm i @1000mm o s$rednich
diugosciach od 2 do 5,5m. Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie kolumn min.lm w grunt
nosny, ktory w tym przypadku stanowi glina piaszczysta o 1L=0,2-0,4. Przewiduje sie
podchwycenie  zaréwno  istniejgcych  taw  fundamentowych, jak i  fundamentéw
nowoprojektowanych. Pogtebienie piwnicy wykona¢ po uprzednim podchwyceniu fundamentéw i
czasie okreslonym przez firme je wykonujaca potrzebnym do uzyskania nosnosci umozliwiajgcej
pogiebienie. Grunt w piwnicy wybraé na gtebokos¢ umozliwiajgcg uzyskanie wysokosci
kondygnaciji w Swietle rownej 2,8m w stanie wykofnczeniowym.

7.4 Stropodach

Zaprojektowano stropodach wentylowany w postaci stropu filigran nad Il pietrem
ocieplonego warstwg weilny mineralnej o gr.30cm, przestrzeni wentylacyjnej o zréznicowanej
wysokosci oraz dachu w postaci drewnianej wiezby dachowej, w ktérej krokwie oparte sg na
$cianach zewnetrznych za posrednictwem murtat oraz na stropie filigran za posrednictwem ukfadu
stupkow i ptatwi drewnianych. Do krokwi nalezy przymocowaé pltyte OSB gr. 25mm, a na nigj
utozy¢ 3 warstwy papy asfaltowej, kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600g/m?>.

7.5 Uktad stupdéw i podciggéw

W czesciach budynku zlokalizowanych po prawej i lewej stronie patio, zaprojektowano
zelbetowy szkielet w postaci podciggéw i stupdéw wydzielajacych dwa trakty w obu czesciach
obiektu. Stupy parteru w czesci lewej oraz stupy | pietra w czesci prawej nalezy opiera¢ na

12



istniejacych scianach murowanych z cegiet ceramicznych za posrednictwem zelbetowego wienca,

z ktérego nalezy wypusci¢ startery.

Uwaga:

Docigzenie scian reakcjami ze stupéw nalezy wykona¢ dopiero po catkowitym osuszeniu $cian

piwnicy (w czesci lewej) oraz $cian parteru (w czesci prawej) metodg elektoiniekcji.

7.6 Zabezpieczenie zarysowar i spekan konstrukcji murowych oraz usztywnienie zwienczenia

kolumnady

W zwigzku ze zinwentaryzowanymi zarysowaniami konstrukcji murowych nalezy wykonac
ich naprawe wg technologii niemieckiej firmy Brutt Saver lub réwnowaznej. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ sie z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt

Technologies oraz przej$¢ szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii.

Usztywnienie zwienczenia kolumnady nalezy wykonaé tylko w obrebie najbardziej
zarysowanego naroznika budynku przy wykorzystaniu szesciu (3 po stronie zewnetrznej i 3 po
stronie wewnetrznej) profili 810 Brutt Saver lub rébwnowaznych o dlugosci 8m kazdy (po 4m na

kazdg ze stron naroznika). Profile nalezy umiesci¢ w trzech sasiednich spoinach miedzy cegtami, z

ktérych pierwszy pret nalezy lokalizowaé na wysokosci 8cm od goérnej krawedzi gtowicy kolumny.

Uwaga:

1. Istnieje mozliwo$c, iz nie wszystkie zarysowania zostaly zinwentaryzowane (zarysowania i
spekania podtynkowe, ukryte), dlatego podczas robét budowlanych wszystkie zlokalizowane
zarysowania i spekania réwniez nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z powyzszg technologig.

7.7 Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody pltytowe, zelbetowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg A-

IIIN BSt500S wg. rysunkdéw konstrukcyjnych . Ptyty biegowe o grubosci 18 cm zaprojektowano jako

wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubosci plyty. Spoczniki oparte na $cianach oraz

zelbetowych belkach spocznikowych.

7.8 Odcigzenie stropu nad piwnicg

Strop nad piwnicg nalezy odcigzy¢ poprzez demontaz wszystkich warstw tacznie z ciezkg
polepa i wykonanie lekkiego wypetnienia w postaci keramzytu.

7.9 Wierice zelbetowe

Na scianach fundamentowych, S$cianach parteru w poziomie stropéw zaprojektowano
wience zelbetowe, zapewniajgce zwartos¢ budynku, wyréwnanie roznicy odksztalcen oraz

zapobiegajgce nieréwnomiernemu osiadaniu budynku. Zbrojenie wiehcéw stanowig cztery prety o

srednicy 12 mm (stal A-IlIN BSt500S) i strzemiona O 6 co 25 cm (stal A-O S235JR). W wiencach

zastosowano beton C25/30. Zbrojenie podtuzne wiencow taczyé na zaktad 45d, maksymalnie w

jednym miejscu taczy¢ 50% zbrojenia podiuznego.

7.10 Nowoprojektowane Sciany

Wszystkie nizej wymienione materiaty zostaty podane jako przyktadowe, w zwigzku z czym
mozna zastosowac¢ inne, jednak o parametrach technicznych nie gorszych i ciezarze
objetosciowym nie wiekszym niz zaproponowane.

Charakter $ciany Element murowy Zaprawa
Bloczek silikatowy drgzony
Sciany konstrukcyjne Silka E 24 Silka Fix 10MPa lub
333x240x200mm cementowo-wapienna M5
kl.20MPa

Sciany dziatowe (na parterze w | Rigips gr.10cm masa 26kg/m?
cz. podpiwniczonej i na pietrze)

Bloczek z betonu

Sciany dziatowe (pozostate komorkowego Silka Fix 10MPa lub
kondygnacije) Ytong PP4/0,6 cementowo-wapienna M5
599x199x115mm
kl.20MPa
Zamurowania w $cianach Cegta ceramiczna kratéwka _
dziatowych 250x120x65mm cementowo-wapienna M5
kl.15MPa
Zamurowania w $cianach Cegta silikatowa peina 1NF .
konstrukcyjnych-nosnych 250x120x65mm cementowo-wapienna M5
kl.15MPa
Bloczek betonowy
Sciany fundamentowe 240x120x380mm cementowa M5

beton min. C16/20

Uwaga:
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1. W przypadku zastosowania zaprawy Silka Fix, $ciany dzialowe o wysokosci pow.3m nalezy
wzmocni¢ poprzez wykonanie wierica_zelbetowego o wymiarach 11,5x15cm zlokalizowanego
nad otworami drzwiowymi (w odlegtosci 2,05m od posadzki). Zbrojenie wiernica 2910,
strzemiona @6 co 25cm (w ksztalcie litery S), beton C25/30, stal A-0 S235JR. Zbrojenie wierca
nalezy zakotwic¢ w $cianach prostopadtych do wzmacnianej $ciany.

2. W przypadku zastosowania zaprawy cementowo-wapiennej, Sciany dzialowe o wysokoSci
pow.3m nalezy wzmocni¢ poprzez umieszczenie w 3 spoinie od dotu i od géry dwa prety
@6.Zbrojenie wienca nalezy zakotwi¢ w $cianach prostopadtych do wzmacnianej Sciany.

7.11 Podciggi zelbetowe

Wszystkie podciggi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wykonane z betonu

C 25/30, zbrojone stalg A-1l1IN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR).

7.12 Nadproza Zelbetowe

Zaprojektowano nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane. Wszystkie
nadproza monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C 25/30, zbrojone stalg A-llIN (BSt500S),
strzemiona ze stali A-0 (S235JR). Nadproza prefabrykowane typu L19 o rozpietosciach
dostosowanych do szerokosci otworéw okiennych i drzwiowych.

7.13 Nadproza stalowe

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami zaprojektowano jako stalowe z dwdch,
trzech, lub czterech dwuteownikbw o wymiarach i rozpietosciach wg poszczeg6inych detali
konstrukcyjnych.

Kolejnosé prac prowadzonych podczas osadzania nadproza:

1. Podstemplowac strop, belki, podciagi, ktére obciazajg odcinek $ciany przewidziany do wyciecia.

2. Belki stalowe przed zamontowaniem oczy$ci¢ z korozji i pomalowaé 2x farbg miniowg

podktadowa.

3. Nad gérng krawedzig projektowanego otworu(z jednej strony sciany) wyku¢ bruzde a nastepnie

wstawi¢ belki nadprozowe blisko krawedzi sciany i zaklinowaé, podbijajgc klinami miejsca

zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze. Nastepnie wypetnic
zaprawg cementowg przestrzen miedzy gorng potkg belki a $ciang. Po stwardnieniu zaprawy to
samo wykonac z drugiej strony.

4. W potowie wysokosci belek nawierci¢ @13, przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie @12 i

potaczy¢ belki Sciggajac sruby nakretkami. Belki nalezy potaczyé ze sobg $rubami co 50cm.

5. Wyku¢ otwér drzwiowy, obserwujac wnikliwie zachowanie sie konstrukciji.

6. Ksztattowniki owinaé siatkg, wyszpaldowac¢ przestrzenie miedzy potkami ksztattownikéw a

nastepnie cato$¢ otynkowac.

7.Stopniowo rozbieraé stemplowania, obserwujac zachowanie konstrukcji. W razie objawow

wskazujgcych na nieprawidtowg prace konstrukcji, nalezy przerwaé roboty i nie usuwajac

stemplowan powiadomi¢ nadz6r budowlany.

Uwaga:

W miejscach oparcia nadprozy stalowych na $ciankach kominéw, kanaty kominéw nalezy

zabetonowac.

7.14 Stupy

Wszystkie stupy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C 25/30,
zbrojone stalg A-llIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR). Stupy zlokalizowane w $cianach
murowanych nalezy wykona¢ ze strzepiami, zapewniajacymi lepszg wspotprace elementu
zelbetowego z murowym.

7.15 Fundamenty

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe w postaci stop i taw
fundamentowych o wymiarach wg poszczegélnych detali konstrukcyjnych. tawy i stopy wykonane

z betonu C 20/25, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S), strzemiona ze stali A-0 (S235JR).

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ podktad z betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm.

7.16 Izolacje przeciwwilgociowe

Nalezy wykona¢ izolacje pionowg i poziomg $cian fundamentowych przy wykorzystaniu
iniekcji ciSnieniowej lub krystalicznej lub innej rownowazne;.

7.17 Pomost techniczny

Zaprojektowano stalowe pomosty techniczne stanowigce konstrukcje wsporczg dla central
wentylacyjnej znajdujacych sie na dachu. Konstrukcje pomostow stanowi ruszt spawany ze
stalowych belek. Podstawa stupkow zwienczona jest blacha stopowa gr. 12mm. Stupki kotwione za
pomoca kotew HILTI HSA M16 lub réwnowaznych w wiencach zelbetowych lub ptycie stropowej.

Do belek poprzecznych przyspawano katowniki L50x4 stanowigce podparcie dla krat

pomostowych. Wszystkie profile i blachy ze stali S235JRG2.

7.18 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe nie sg korzystne dla bezposredniego posadowienia. Grunty nienosne w
postaci nasypow niebudowlanych (piaski drobne préchnicze, czarne z domieszkg cegiet i gruzu),
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nasypy niebudowlane (namuly przewarstwione gling piaszczysta préchniczg z domieszka cegiet),
piaski pylaste o 1d=0,3 zalegajg do gtebokosci 4,20m p.p.t.
7.19 Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementow stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ,odkryte” nalezy zabezpieczyé przed korozjg

przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne tgczniki). Ponad to nalezy stosowac
malowanie farbami antykorozyjnymi i ognioochronnymi podktadowymi i nawierzchniowymi zgodnie
z technologig ich stosowania np. TEKNOPLAST HS150 lub réwnowazne. Elementy zatopione w
betonie nalezy bezwzglednie doktadnie oczysci¢ z tlenkéw i nie stosowac¢ zadnych zabezpieczen
poza otuling betonowsa.

Kazdorazowo przed natozeniem farby nalezy przygotowac¢ podioze, usuwajgc z niego
wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg wptywac niekorzystnie na oczyszczanie powierzchni innymi
metodami oraz na malowanie. Usung¢ rozpuszczalne w wodzie sole, stosujgc odpowiednie metody
(patrz norma 1SO 12944, czes¢ 4). Powierzchnie nalezy oczyszczac¢ zaleznie od rodzaju materiatu
podioza. W przypadku powierzchni stalowych nalezy usuna¢ zgorzeline i rdze przy pomocy obrébki
strumieniowo-$ciernej do uzyskania stopnia czystosci Sa 2 Y2 . Zszorstkowanie powierzchni
stalowej poprawia adhezje powtoki do podioza.

7.20 Schody zewnetrzne
Wszystkie schody zewnetrzne zaprojektowano w postaci piyty Zelbetowej opartej na
podiozu gruntowym. Plyta wykonana z betonu C 20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IlIN BSt500S
zgodnie z poszczegdélnymi szczegbtami konstrukcyjnymi.
7.21 Konstrukcja wiezy
Zaprojektowano wieze o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata, ktorej $ciana frontowa
bedzie murowana z bloczkéw Silka E24 gr.24cm wzmochiona zelbetowymi rdzeniami. Z trzech
pozostatych stron zaprojektowano azurowe scianki z profili stalowych, przy czym $ciana tylna
bedzie otwierana z uwagi na koniecznos$¢ wstawienia tam urzadzen instalacyjnych.
7.22 Naprawa zarysowanych arkad
Z uwagi na zily stan techniczny arkad budynku, nalezy wykona¢ stosowng naprawe
konstrukciji:
Kolejnosé prac naprawczych:
1.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ podchwycenie istniejacych fundamentow arkad w oparciu
o technologie Soilcrete lub rownowazna.
2.Skucie skorodowanych fragmentow arkad az do mocnego betonu/cegty.
3.Schropowaci¢ powierzchnie betonu/cegly przeznaczong do naprawy przy uzyciu lekkich mtotkdw
udarowych zaopatrzonych w koncéwki w ksztaicie grota.
4.0czysci¢ powierzchnie betonu/ceglty przeznaczong do naprawy oraz skorodowane prety
zbrojeniowe stosujagc metode mechaniczng (przy pomocy urzgadzeh do piaskowania, najlepiej na
mokro, aby unikng¢ kurzu, metoda piaskowania usuwa sie réwniez korozje ze zbrojenia).
5.Zmy¢ obficie oczyszczone powierzchnie betonu/cegty, w celu wyptukania kurzu.
6.Nawilzy¢ obficie powierzchnie przeznaczone do naprawy.
7.Natozy¢ na naprawiane powierzchnie zaprawe sczepng w przypadku betonu (Cerinol ZH w
technologii Deitermann lub Atlas Adher w technologii Atlas Betoner lub rownowaznej) lub powtoke
gruntujacg w przypadku cegly (StoPlex W lub Atlas ZzZW SW 100 w technologii Atlas lub
réwnowaznej).
8.Rekonstrukcje betonu wykonac¢ przy pomocy suchej zaprawy naprawczej (Cerinol RM w
technologii Deitermann lub Ender w technologii Atlas Betoner lub réwnowaznej) natomiast
rekonstrukcje muréw ceglanych wykonaé¢ w oparciu o zywice epoksydowg (WEBAK 1401, Viscacid
Epoxi-Injektionsharz 100 lub réwnowazng) oraz prety Brutt Saver lub réwnowazne (zgodnie z
punktem 7.6).
Uwaga:
1. Przed przystgpieniem do robét naprawczych nalezy skontaktowacé sie doradcg technicznym w
celu zweryfikowania przyjetego rozwigzania.
7.23 Uwagi koricowe
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w budynku nalezy dokfadnie przeanalizowac
wszystkie uwagi zawarte zarébwno w opisie technicznym jak i na poszczegoélnych
rysunkach konstrukcyjnych.
2. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
3. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét.

15



10.

11.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbiérkowym, w zwigzku z
czym roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i zachowaniem szczegdinej
ostroznosci. Zaleca sie stosowanie narzedzi o maksymalnie matej udarnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,
w zwigzku z czym wszystkie podane tu wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W zwigzku eksploatacjg obiektu podczas inwentaryzacji budowlanej istnieje mozliwos¢
rozbieznosci w grubosciach, stanie technicznym oraz materiatach przegréd budowlanych w
stosunku do elementéw zinwentaryzowanych.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaly
dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaé¢ materiaty
wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane,
po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wg zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegna¢ opinii autora projektu.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tabliczke informujacg o
maksymalnych dopuszczalnych obcigzeniach stropu.
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