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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST)są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu opaskowego budynku 
Urzędu Miasta w Sochaczewie

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych drenażu 
opaskowego
 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem drenażu opaskowego

1.4 . Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
  i administracyjnymi  

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , 
- dziennik budowy , 
-dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.1.   Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy .

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 
Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji .

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków .



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST . 
          Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe , 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji .
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy . 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego 
projekt organizacji ruchu . Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI . W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 
dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , 
że jest włączony w cenę umowna .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , 
   a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
   sposobu działania .
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia



Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone 
do użycia .

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko . 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej .

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający .

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu , zgodnie z wymaganiami 
właściciela .

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będę dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy , i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy .
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych .



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez INI ).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla liniowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami , i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót .

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła  zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 
certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót .

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI . 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów



Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót , i były dostępne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy   lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i uzgodnionych z INI .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI 
o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie 
dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI . 
Zmianę materiału musi zaakceptować projektant .
 
2.2 Rury  kanalizacyjne
Rurociągi kanalizacji deszczowej  wykonać z kanalizacyjnych PCV śr. 250 cm

2.3.  Studnie kanalizacyjne
Na sieci kanalizacji deszczowej  wykonać studnie kanalizacyjne żelbetowe śr. 1000 mm  wraz 
z włazami typu ciękiego i osadnikiem 0,5 m.

2.4.  Płyta  denna
Płytę denną gr. 20 cm wykonać z betonu B - 20, wodoszczelnego (W 6). Beton dokładnie 
zagęścić.

2.5 Zbrojenie płyty dennej
Zbrojenie płyty dennej wykonać krzyżowo ze stali klasy A - III  St3OS, prętami śr. 10 
mm w rozstawie 15 x 15 cm. Zbrojenia nie kotwić w ścianach pionowych.

2.6. Separator ssubstancji ropopochodnych
 Do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych zaprojektowano separator 
koalescencyjny typu AWAS-SK  NG 100.

2.7. Wylot z kanalizacji deszczowej
 Wylot z kanalizacji deszczowej będzie jednocześnie przyczólkiem żelbetowym prostopadłym 
Skarpy rowu umocnić płytami betonowymi gr. 12 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez INI ; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie 
przewidzianym umową .



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji INI , 
nie może być zmieniany bez jego zgody . 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2 Sprzęt do wykonania drenażu opaskowego

3.2.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych :
- koparkę podsiębierną 0,25m³ do 0,60 m³
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytow
- piłę do cięcia asfaltu i betonu
- piłę motorową łańcuchową
- specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami
- sprzęt do uzupełnienia nawierzchni

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych
- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5t
- żuraw samochodowy do 6 t
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym
- wyciąg wolnostojący
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A
- zespół prądotwórczy trójfazowy

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie .

    4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym 
umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i innych 
parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 



obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i rozładunek rur PCV - drenarskich
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących 

dodatkowych wymagań :
- transport powinien odbywać się tak , żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych  

( rozłożenie tektury falistej  , wysokość składowania do 1,0 m )
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5ºC do + 30ºC
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu – rury mogą być 

przenoszone ręcznie.
- Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe 
niż 1,0 m

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia 
podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny 
miękkiej, np. bawełniano-konopnej

4.3 Transport mieszanki betonowej
  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.4  Transport kruszyw
  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
    4.5.  Transport cementu
  Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią.  Transport cementu i przechowywanie powinny być
 zgodne z BN-88/6731-08

2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 5.1. rury przewodowe PCV
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu 
rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny 
być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur.
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy
zachować środki ostrożności . 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – 



W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą  ( max temp. w miejscu przechowywania 
+30ºC ) . 
Włazy kanałowe
  Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona.

5.2. Kruszywo
   Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.

5.3. Cement
  Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
   

6.  WYKONANIE ROBÓT

  6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją 
projektową , wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt . 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej 
i w ST , a także w normach i wytycznych . Przy  podejmowaniu decyzji INI uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , 
doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię . 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe 
ponosi Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych , kołków świadków i kołków krawędziowych .
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne , a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże INI .



6.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte ze skarpami pionowymi umocnionymi 

szalunkami. .  Metody wykonania robót – wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu , danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego .  Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane 
przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem rur. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
INI

Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi , pod 
którym wykopanym tunelikiem   przechodzi się przewodem .

6.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych , żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu .
Wykop nie powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości . 
Rury układać na podsypce żwirowej gr 10 cm.

6.5. Roboty montażowe
  Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. 
Oraz zgodnie z instrukcją ułożenia rur podaną przez producenta rur.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV - drenarskie

   Rury drenarskie owinięte włókniną powinny być ułożone na podsypce żwirowej gr. 10 cm 
ze spadkim dna określonym w projekcie. Dokoła rury wykonać obsypkę żwirową na 
wysokość 1,20 m ponad powierzchnię rury. Wykop zasypać gruntem rodzimym. Grunt pod 
nawierzchnię jezdni zagęścić do 98 % próby Proctora.

6.5.2. Studzienki na kanalizacji deszczowej
 Przy wykonywaniu studzienek na kanalizacji deszczowej należy przestrzegać następujących 
zasad:
       -  wykonać wykop
       -  wykonać dno studzienki z warstwy bet gr. min. 20 cm

- na podłożu ustawić rury betonowe śr. 1000 mm
- zamontować pokrywą, właz żeliwny 
- wykop zasypać, grunt zagęścić
- poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 

6.5.3. Przepompownia wód z drenażu

Przy wykonywaniu przepompowni przestrzegać zasad jak dla studzienek. Wykopy pod 
przepompownię o ścianach pionowych, szalowane.



6.5.4. Zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i studzienk 
telekomunikacyjnych.

 Na czas robót ziemnych i montażowych, kable energetyczne, telekomunikacyjne i studzienki 
telekomunikacyjne zabezpieczyć zgodnie z załączonymi w projekcie rysunkami. Oświetlenia 
zdemontować, a po wykonaniu prac ponownie zamontować.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
7.1.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez INI .
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
A/ część ogólną opisującą 
-  organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót )
- bhp
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
    robót
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów , kruszyw
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu , magazynowania
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby 
osiągnąć założoną jakość robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót .
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , 
normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

  7.1.3. Badania i pomiary
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.



7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą  lub
- Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST
 W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę .

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 
osoby , która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone INI do ustosunkowania się .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót .

2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .

3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . 
Winny być udostępnione na każde życzenie INI .  

 4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące 
dokumenty :
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b/ protokoły przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoły odbioru robót
e/ protokoły z narad i ustaleń
f/ korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych ułożenia ław w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i 

studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- badanie szczelności  studzienek
- badanie wskażników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

       



8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI . 

8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b/ odbiór częściowy
c/ odbiór ostateczny
d/ odbiór pogwarancyjny

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . 
 Odbioru robót dokonuje INI.

9.1.4. Odbiór ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie INI . 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty :
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 

z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii 

telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej .
W przypadku , gdy wg komisji , roboty po względem przygotowania 

dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja .

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” .



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 
i wymaganiami INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki 
pozytywne .

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 
związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
gazową, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaż rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania tempa prac.
Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości odbieranego odcinka przewodu , jeżeli 
jest to uzależnione od warunków lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunków techniczno-
ekonomicznych.
INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 
„Wymagania ogólne”  

9.3. Odbiór końcowy  kanalizacji grawitacyjnej
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego
- badanie szczelności studzienek
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie - - zgodnie z normą PN-EN-1277
  Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie .
Projekt organizacji ruch jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. 
Zgodnie z tym projektem należy wykonać organizację ruch na czas budowy.
 



11. PRZEPISY ZWĄZANE –NORMY I INNE DOKUMENTY

   Normy
  1. PN-B-06712             Kruszywa naturalne do betonu
  2. PN-B-11111             Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
                                       drogowych. Żwir i mieszanka
  3. PN-B-11112             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  4. PN-B-14501                   Zaprawy budowlane zwykłe
  5. PN-EN 124:2000            Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
  6. BN-88/6731-08               Cement. Transport i przechowywanie
  7. BN-62/6738-03,04,07     Beton hydrotechniczny
  8. PN-84/B-03264              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
                                              statyczne i projektowanie
  9. PN-EN 752-2:2000         Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania
 10. PN-EN 752-3:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  -  planowanie
 11. PN-EN 752-4:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – obliczenia hydrauliczne
                                              i oddziaływanie na środowisko
 12. PN-EN 1446:1999         Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw
                                              sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej
13. PN-EN ISO 9967:1999  Rury z tworzyw termoplastycznych – oznaczenie wskażnika 

                                         pełzania
 14. PN-EN 681-1:1996        Uszczelki z elastomerów – wymagania dotyczące materiałów
                                              do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych 
                                               i kanalizacyjnych 
 15. PN-B-10725                   Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania  .
 16. PN-82/8336-02               Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne
 17. PN-EN 1610:2001           Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
 18. PN-EN 1295:2000          Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi
                                               w różnych warunkach obciążeń. Część 1: wymagania ogólne
 19. PN-B 10729:1999          Kanalizacje.  Studzienki kanalizacyjne
 20. PN-86/B-02480             Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
 21. PN-81/B-03020             Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
                                              Obliczenia statyczne i projektowanie.
 22. ATV-A 142                    Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody.
  
  INNE  DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi
 zmianami (Dz.U.1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718 z póżniejszymi 
zmianami

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U.1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska 
  Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji)

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U.1998 nr 
140 poz. 906)

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 


	  

