Sygnalizacja Awietina - Inwestorski - sygn 3.kst  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia _i.m. [ Poszcz | Razem
Modernizacja s: nalizacji w Sochaczewie
1/Sochaczew, ul. 600-Lecia i ul. Pitsudskiego
1.1 Demontaz sygnalizacji $wietlnej
1/analiza Demontaz sygnalizacji $wietlnej kpl
d.1.|wiasna
1]
I 1 kpl 1.000
1 l RAZEM 1.000
1.2|Montaz sygnalizacji $wietlnej
2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |11 m3
d.1./0701-02
2
380.4*0.8+64*0.6*0.8 m3 42.880
RAZEM 42.880
3/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.12. 0702-02
38"0.4*0.8+64*0.6*0.8 m3 42.880
é RAZEM 42.880
4/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1./0705-01 Rura DVK 110
2
166 m 166.000
RAZEM 166.000
5/ KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasy- |m3
d.1./0724-02 paniem w gruncie nienawodnionym kat.lil-1\V
2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
6/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm pod obiektami m
d.1./0723-02 Rura SRS 110
2
‘ 51 m 51.000
RAZEM 51.000
7/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla ruro r.do 125 mm pod obiektami - dodatek za |m
d.1./0723-05 kazda nastepna rure w wigzce
2 Rura SRS 110
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.1./0713-02 mknigtych
2 Kabel YKSY 48x1,5
1199 m 199.000
[ 1 RAZEM 199.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-02 Kabel YKSY 48x1,5 ( zapasy )
2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
10/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.1./0713-02 |mknietych
2 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 ( kaseta przyciskowa )
V 303 m 303.000
RAZEM 303.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-02 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 ( kaseta przyciskowa - zapasy )
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- [m
d.1./0713-02 mknigtych
2 Kabel YKY 3x1,5 ( kamera )
205 m 205.000
RAZEM 205.000
13/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-02 Kabel YKY 3x1,5 ( kamera - zapasy )
2 \
|16 m 16.000
| | RAZEM 16.000
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14 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.1.,0713-02 mknietych
2 Kabel XWDXpek 75 ( kamera )
205 m 205.000
[ RAZEM 205.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m '
d.1./0707-02 Kabel XWDXpek 75 ( kamera - zapasy )
2
116 Im 16.000
# v RAZEM 16.000
16/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) |szt.
d.1./0727-07 Kabel YKSY 48x1,5
2
16 szt. 16.000
‘ RAZEM 16.000
17/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24 zyt) |szt.
d.1./0727-05 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 ( kaseta przyciskowa )
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1.,0727-02 Kabel YKY 3x1,5 ( kamera )
2
8 szt. 8.000
| i RAZEM 8.000
19/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 zyt) szt.
d.1./0727-01 Kabel XWDXpek 75 ( kamera )
2
\ 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20/KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.|ll m
d.1. |0907-02 Bednarka FeZn 25x4
2|
I 199 m 199.000
| RAZEM 199.000
21/KNR 5-01  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuele- |stud.
d.1./0401-02 mentowych w gruncie kat.ll|
2|analogia Studnia SK-1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg  [szt.
d.1“0405-09 + |mocowang do podtoza przez przykrecenie
2/KNR 2-02 | Sterownik
0351-01 ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.1./0401-01 Ztacze ZKP
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24]KNR 5-10 |Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z fundamentem prefabrykowanym | szt.
d.1./1101-01 Maszt MS
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25 analiza Montaz MSt-9 wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi szt
d.12. wiasna
| 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01 Listwa Wago
2
8 szt. 8.000
‘ RAZEM 8.000
27/KNR 5-10  |Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie (1 konsola w komple- |kpl.
d.1./1102-01 cie)
| Konsola pojedyncza ‘ j l
‘ 14 |kpl. | 14.000|
\ | |RAZEM | 14.000
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28/KNR 510 | Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na konstrukcji lub wysiegniku (1 kpl.
d.1./1102-04 konsola w komplecie)
2 Mocowanie na wysiegniku
| 4 kpl. 4.000
j RAZEM 4.000
29|/KNR 5-10  [Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilo$ci komér do 4 na gotowych prze-  |szt.
d.1./1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych
2|analogia  |Ekran kontrastowy
% 4 szt. 4.000!‘
| RAZEM 4.000
30/KNR 5-10 |Montaz latarri sygnatéw ulicznych o iloéci komoér do 4 na gotowych prze-  [szt.
d.1./1105-02 wieszkach lub konstrukcjach bramowych
2 Latarnia kotowa fi 300 LED
4 szt. 4.000
! RAZEM 4.000
31 1\KNR 5-10  |Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o szt.
d.1./1104-02 ilosci komér do 4 |
2 Latarnia kotowa fi 300 LED i
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
32/[KNR 5-10  |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o |szt.
d.1./1104-02 ilo$ci komér do 4
2 Latarnia kotowa fi 100 LED
|1 szt. 1.000
| | [ RAZEM 1.000
33/KNR 5-10 |Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica wierzchotkowg 0 |szt.
d.1./1104-01 ilosci komér do 2
2 Latarnia piesza fi 200 LED
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 5-10  |Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg 0 [szt.
d.1./1104-01 ilo$ci komér do 2
2 Latarnia 'strzatka' fi 200 LED
1 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
35/ KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01 Wysiegnik pod kamere
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku kpl
d.1./1004-02 kamera Autoscope Phoenix ‘
2|analogia (1 kpl. =2 kamery + 1 karta ) | ‘
| 2 lkpl | 2.000|
i RAZEM 2.000
37/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01 Kaseta przyciskowa EK 533
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. ;‘
d.1./0406-01 Gto$nik zewnetrzny \
2|analogia ‘
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
2
| 10 szt. 10.000/
| |RAZEM 10.000
40 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy |odc. [
d.1./1302-09 Kabel YKSY 48x1,5 i
2 analogia Krotnos$é¢ = 2
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
41 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.1./1302-09 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 ( kaseta przyciskowa )
2 ‘
18 lodc. | 8.000|
r I | |RAZEM [ 8.000
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42§KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d-1.!1302-02 Kabel YKY 3x1,5 ( kamera )
2
| 4 odc. 4.000
I RAZEM 4.000
43|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02 Kabel X\WDXpek 75 ( kamera )
2|
| 14 lodc. 4.000
i RAZEM 4.000

44j KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych |kpl
d.1.|1357-05 Krotno$¢ = 1.05
2|

[ 1 kpl 1.000
? F RAZEM 1.000
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