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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji:

"" PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. RYBNEJ 1
ZAMKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO WYLOTU DO RZEKI BZURY -1
ETAP (odc. Sisin. -S7) "'

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacji
deszczowej na terenach gérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiqzanych z realizacjq
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych
istnieje pewnosc , ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajqcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Nazwa i kod wg. Wspolnego Stlownika Zamowien ( CPV)

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Kategoria robot 45231000 -5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow ,
ciqgow komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45232130 -2 Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej

1.3. Zakres robot objetych ST .

Roboty oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonywane bgda metoda wykopow
otwartych waskoprzestrzennych z pelnym szalowaniem $cian oraz catkowita wymiang
gruntu prowadzonych w pasie drogowym ulicy Rybnej i Zamkowej i1 obejmuja wszystkie
czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacji deszczowej, uzbrojenie ,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowe] wymienionych
wyzej sa wykopy , umocnienia $cian wykopoéw, odwodnienie na czas montazu kanaléw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych ( wzglednie opadowych ),
wykonanie podtoza , zasypanie wykopow wraz zageszczeniem do obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacji deszczowej oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Zakres robot jest okreslony w projektach Budowlano-Wykonawczych ( opis
techniczny, rysunki ) . Na zakres robot obj¢tych Specyfikacja Techniczna sktada si¢ sie¢
kanalizacji deszczowej .
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Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje budowe :

kanaly grawitacyjne deszczowe dwuscienne z polipropylenu ( PP) do
kanalizacji zewnetrznej ( SN 8 ) Srednicy 600 mm - L=90,1 m ,

kanaly grawitacyjne deszczowe dwuscienne z polipropylenu ( PP) do
kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) Srednicy 400 mm - L=208,5 m
kanaly grawitacyjne deszczowe z rur betonowych Srednicy 400 mm - L=3,5m

studnie rewizyjne z kr¢egow betonowych srednicy 1400 mm — 2 szt.
( mozna zastosowac studnie z tworzyw sztucznych )

studnie rewizyjne z kr¢egow betonowych srednicy 1400 mm z osadnikiem min.
0,3 m — 2 szt. ( mozna zastosowac studnie z tworzyw sztucznych )

studnie rewizyjne z kr¢egow betonowych srednicy 1200 mm z osadnikiem min.
0,3 m — 2 szt. ( mozna zastosowac studnie z tworzyw sztucznych )

studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych srednicy 600 mm z osadnikiem min. 0,3
m — 2 szt.

Wilaz zeliwny typu ci¢zkiego D-400 z zamkiem zatrzaskowym i amortyzatorem
DN 600 mm — 8 szt.

Separator koalescencyjny z by-passem wewngtrznym i samoczynnym
zamknigciem odplywu typu SEP 30/300-1-4,0 o przeplywie nominalnym 30
dm3/s i przeplywie maksymalnym 300 dm3/s — 1 kpl.

Osadnik piasku typ OS-9000 — 1 kpl.

Klapa zwrotna na rurze $r 600 mm — 1 kpl.

Rura ciSnieniowa do wody PVC §r 110 mm - 15,5 m
Trojnik Zeliwny ciSnieniowy Dn 100/100 mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna cisnieniowa Dn 100 mm w obudowie ze skrzynka uliczng — 3
szt.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci
utozenie kanatow deszczowych

wykonanie studni rewizyjnych

wykonanie osadnika i separatora

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach
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- przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j
,,» Wymagania ogdlne *’ pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych .

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1 - przewod kanalizacji grawitacyjnej — rurociag wraz z urzadzeniami , przeznaczony
do przenoszenia $ciekdw w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.
1.4.3. Przykanalik
1.4.3.1. - przewod odptywowy od studzienki na kanale do wpustu $ciekowego ulicznego.
1.4.4. Urzadzenia ( elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.2. studnia rewizyjna — studnia na kanale grawitacyjnym przeznaczona do zmiany
kierunku 1 potaczen kanatow bocznych
1.4.4.3. studnia $ciekowa z wpustem ulicznym — studnia na przykanaliku deszczowym
przeznaczona do dobioru wdd deszczowych z nawierzchni utwardzonych .
1.4.4.4Separator , osadnik — urzadzenia stuzace do oczyszczania $ciekéw deszczowych
1.4.5. Elementy studzienki rewizyjnej .
1.4.5.1. kregi zelbetowe @ 1400 , @ 1200
1.4.5.2 ptyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany , $rednica
zewnetrzna @ 1600 , @ 1400 , swiatto otworu wlazowego 665 mm
1.4.5.3 wlaz kanalowy klasy D 400 — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek kanalizacyjnych z zamkiem zatrzaskowym
1.4.6. Elementy studzienki Sciekowej.
1.4.6.1. kregi zelbetowe @500 .
1.4.6.2 skrzynki wpustowej zeliwnej wg. PN-EN 124
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami .

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
kanalizacji deszczowej, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana .
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,, Wymagania ogdlne “’ pkt 1.5.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi

- lokalizacjg 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow ,

- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa egzemplarze ST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
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pomiarowych do chwili odbioru konicowego robdt . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy o utrwali na wtasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej .

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej stanowiq :

- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133 ), dla przedmiotu zamdwienia dla ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg ,

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z p6zn. zmianami ) .

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 )

- Protokoty odbioréw czgsciowych , konicowych i robdt zanikajacych , z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawcza , czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z2003 r NR 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ) .

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania .

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST .

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji .

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych elementow obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak réwniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ INI , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek , jezeli zajdzie
taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bgda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materiaty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy zostana
zastapione innymi , a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego
projekt organizacji ruchu . Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI . W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaty 1 znaki ostrzegawcze ,
dozorcoéw , wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt , wygody spotecznosci 1 innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig , ze jest
wlaczony w ceng umowna .

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot .

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej ,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych ,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania .
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na :
1/ lokalizacje baz , warsztatoéw , magazynéw , sktadowisk , ukopéw i1 dréog dojazdowych
2/ érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a/ zanieczyszczeniem zbiornikow 1 cieckow wodnych pytami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢/ mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy , wymagany przez

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str 8 z 35



odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych ,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach .

Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich .

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem , wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone
do uzycia .
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6dt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko .
Materialy , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe] .
Jezeli Wykonawca uzyl materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy .

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami
wlasciciela .

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow .

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t . Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz , co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
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bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI . Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bed¢ dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy , 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzen w tym obrebie , zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy .
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .
Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla liniowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z robotami , i bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw ,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot .
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod , i w sposéb ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach .

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwanie i skladowanie
podano w ST ,, Wymagania ogolne ¢’ pkt 2.

2.1.1. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z europejska
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aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznana przez Komisje Europejska

za zgodna z wymogami podstawowymi , lub ,

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , lub ,

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany .

2.1.2. Zrédia uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopéw .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt ,Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiatlow
1 odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i §wiadectw certyfikacji
w celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot .

2.1.3.Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow .
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane

przez Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

1 jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia

1 jakiekolwiek inne koszty zawiazane z dostarczeniem materiatow do robot .

Humus 1 naktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow , ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1

zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po

ukonczeniu robot .

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie bedzie prowadzié

zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktore zostaty wyszczegdlnione

w dokumentach umowy .

2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét niz te , dla ktérych zostaly
zakupione , to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez INI .

Kazdy rodzaj rob6t , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty
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Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem

2.1.5.Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu , gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jako$¢ 1 wihasciwos¢ do robot , i byty dostepne do kontrolo przez INI .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI
0 swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie
dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI .
Zmiang materialu musi zaakceptowac projektant .
2.2. Kanaly rurowe .
2.2.1. Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sq od istniejacych przewoddw i zostaly uzgodnione z
SNG w projekcie Budowlano-Wykonawczym.
2.2.1.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materialy:

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) lub
dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) Wymiary
stosowane w projekcie technicznym to 600 i 200 mm .

2.3 . Studzienka kanalizacyjna .

Studzienki rewizyjne i potaczeniowe wlazowe powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-B-10729 i PN-EN 476 . Wykona¢ z kregdéw zelbetowych @ 1400 , @ 1200 z felcem
pltyta zZelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany ( Srednica

zewngtrzna @ 1600 , @ 1400 mm ) , wiaz kanatowy D 400 typu cigzkiego z zamknigciem
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-124:2000 , stopnie ztazowe zintegrowane

w $ciance studni , ze stali nierdzewnej lub Zeliwne , odlegto$¢ migdzy stopniami

25 cm , odpowiadajace wymaganiom PN-10729:1999 .

Beton hydrotechniczny B7,5-B15 powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-84/B-03264

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1450

Podsypka z piasku lub drobnego zwiru , materiat uzyty na podsypke zgodnie

z wymaganiami norm np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-11112

Mozna zastosowac studzienki polaczeniowe niewtazowe z tworzyw sztucznych wg PN -B-
10729 1 PN-EN 476 , PN-EN 1852-1:1999 , wytycznych producenta i aktualnych aprobat z
rura teleskopowa zamknigte wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
- kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
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hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wlazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z zamkiem zatrzaskowym .

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
2.3.6. Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z
dokumentacja

2.4 . Studzienka Sciekowa .

Studzienki Sciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , krggu betonowego z
wylotem, pierscieniem odciazajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej wg. PN-EN 124 oraz
plyty fundamentowej z betonu B-25.Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na
nieczystosci 1 osadnikiem giebokosci 0,95 m . Zaprojektowano wtazy zeliwne klasy D-400
wg. PN-EN 125, lipiec 2000r , wszystkie wtazy musza posiada¢ blokade zabezpieczajaca
wlaz przed kradziezg .

Mozna zastosowac rowniez studzienki z tworzyw sztucznych .

2.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.6. Beton.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221
lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu 1 odpowiednich dodatkow metoda wyttaczania lub
z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pgcherzy, powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi, w sposdb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe
(szparki podtuzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
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grudek 1 resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda
nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci 1
obwodzie rurki. Zlaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla
ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktérymi mogiby si¢ do nich dosta¢. Do otworow tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

-piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o Srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25
mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-B-11113.

2.10. Skladowanie materialow.

2.10.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC 1 PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby
stykatly si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura

w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,
2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
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tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wlazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize; wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.10.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.10.7. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow

w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu
Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sil mechanicznych w

temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizona

temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac

40°C, a odleglos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktadaé je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt . Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 1losci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez INI ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI .
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Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie

z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowsq .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu . Wybrany sprzet , po akceptacji INI , nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2. Sprz¢t do robot ziemnych przygotowawczych ,wykonczeniowych i robot
montazowych .
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych ,wykonczeniowych i rob6t montazowych :

- koparka gasienicowa 0.25 m3

- Zuraw samochodowy do 20 t

- samochdd dostawczy do 20t

- koparka 0.15 m3

- koparka gasienicowa 0.25 m3

- koparka 0.25 m3

- koparka gasienicowa 1.00 m3

- koparka gasienicowa 1.20 m3

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny

- zageszczarka wibracyjna

- ubijak spalinowy 200 kg

- pita motorowa tancuchowa 4.2 KM

- pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h
- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
- pompa glebinowa - elektryczna do 240 m3/godz.
- zuraw do 5t

- zuraw samochodowy

- zuraw kotowy do 4,0 t
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- wyciag

- samochéd o fadownosci do 12 t

- ciagnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawcezy 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- przyczepa skrzyniowa

- przyczepa dluzycowa

- samochdd samowytadowcezy 5 t

- pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
- gigtarka do pretow

- nozyce do pretow

- prosciarka do pretow

- zespol pradotworczy przewozny 10,0 kVA'

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min"

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT .
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST
» Wymagania ogolne” pkt 4 .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ,
ktoére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow .

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI , w terminie
przewidzianym umowa .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych

obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i rozladunek rur .
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC lub PP nalezy przestrzegac nastgpujacych
dodatkowych wymagan :
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przewod powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci , tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie
byly dluzsze niz 1,0 m

jezeli rury nie sa fabrycznie zapakowane , to przy ich uktadaniu w stosy obowiazuja
te same zasady co przy skladowaniu , z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0 m ; rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowanie
przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyni samochodu

wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia —5?C do +30?C

w kazdych warunkach ( transport , sktadowanie , przenoszenie ) oba konce rur 1
ksztattek powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi ; dekle moga by¢ zdj¢te
bezposrednio przed montazem ztaczy; dekle dostarczane sa wraz z wyrobami
zatadunek i roztadunek pojedynczych rur o srednicy powyzej 250 mm wymaga uzycia
specjalnego sprzgtu do roztadunku ( np. podnosnik z zawiesiem dwuciggnowym

1 trawersem z dwoma ciggnami z luny migkkiej np. Bawetniano-konopne;j

4.3. Transport elementow betonowych prefabrykowanych.

Zaleca si¢ przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania . Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
mozliwos$cia zachwiania rownowagi srodka transportowego .

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem . _

4.4. Transport wpustow ulicznych.

Wpusty moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kregow .

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjne;j .

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na
srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni §rodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
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Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.7. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. 1 taczy¢
tasma stalowa.

4.8. Transport mieszanki betonowej .

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.9. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zawilgoceniem.
4.10. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.11. Transport rur drenarskich .
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach
lub luzem.

Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac sig:

- zapomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,
w przypadku przewozenia na paletach,

- recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:

- uktadac je rownolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowe;j
wysokos$ci na calej powierzchni,

- wszystkie sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegolne rz¢gdy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej,
materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucac. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze

0° C i nizszej.
ZYaczki w workach i pudfach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.
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5. SKEADOWANIE MATERIALOW .

5.1. Rury kanalizacyjne .

Rury dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych wiazkach .

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowac srodki ostroznosci .

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku —
mozna uzywac tylko pasy .

Przy sktadowaniu luznych rur lub niepelnych wiazek nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad

- rury sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu , na podktadkach drewnianych
o szerokos$ci co najmniej 10 cm , grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle
do osi rur , w odstepach 1-2 metrow

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 m

- w przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m

- kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami na przemianlegle

- w trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperatura ( max temp. w miejscu
przechowywania 30 C) .

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane i armatura .

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany , o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej , wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe .
Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatoéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow .

Prefabrykaty i armatur¢ nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych . Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno .
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach o przekroju
prostokatnym , zapewniajacych odstep od podtoza min 15 cm .

Wilazy , armaturg zeliwna nalezy sktadowac z dala od substancji dziatajacych korodujaco .
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas .

6. WYKONANIE ROBOT .
6.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI .
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢ .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot begda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie ,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢ .

Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkodw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczegcia robot do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
norma branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanali-
zacyjnych " .

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanatu wynosi glebokos¢
przemarzania + 0,2 m. / Przy mniejszych glebokosciach kanatl nalezy starannie ociepli¢.

W miejscach skrzyzowan z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zblizen do stu-
pow teletechnicznych roboty nalezy wykonywac recznie , kabel wylaczy¢ spod napigcia i w
miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie
nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem , po wykonaniu kanalizacji kable telefonicz-
ne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej grubosciennej dwudzielnej typu AROTA PS
— 110 mm .Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej .Po za-
konczeniu prac ziemnych nalezy zgtosi¢ si¢ do TP S.A. Plock celem spisania protokotu od-
bioru zabezpieczenia sieci telefoniczne;.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z § 55
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych . Przed
przystapieniem do wykonania prac nalezy omowi¢ szczegoty zwiazane z wytaczeniem
napigcia linii SN 1 nn z Rejonem Energetycznym . Przy stlupach zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0
m od podziemnych cze$ci stupow oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd
do stanowisk stupowych. Roboty w miejscach skrzyzowan z kablami eNN nalezy
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wykonywac recznie , kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢
przez zatozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich
utozeniem , po wykonaniu kanatow kable elektryczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury
ostonowej o przekrojach odpowiednich do srednicy kabli zgodnie z norma SEP-E-004 .,
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa " . Wszystkie
prace zwiazane z liniami napowietrznymi 1 podziemnymi niskiego 1 Sredniego napigcia
prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii
kablowych winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonywania
tego typu prac . Wykonane prace przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego .

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne , szalowane wypraskami.
Szerokos¢ dna wykopu :
- waskoprzestrzenny - Dz+80 (cm)

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Z uwagi na koniecznos$¢ obnizania
istniejacego zwierciadta wod gruntowych na glgbokosci srednio ok. 1,0 m ( wykopy pod
osadnik 1 separator) proponuje si¢ stosowanie zestawu igtofiltrow.

Na trasie kanalu zrzutowego wykop odwadnia¢ przy zastosowaniu bocznych studni
odwadniajacych sytuowanych poza obrysem wykopu. Prowadzi¢ powolne odwadnianie .

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm . Podsypka nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana.

Obsypka rurociagu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia
ze wszystkich stron.

Zarowno obsypka jak i grunt ,ktorym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zaggszczany warstwami.

W ulicach projektuje si¢ calosciowa wymiang¢ gruntu.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczanego 30 cm warstwami.
W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji . W miejscach gdzie
przykrycie kanalu jest mniejsze niz 1,0 m kanat nalezy ociepli¢ .

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkow kanalizacji deszczowej pomiedzy
studzienkami nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego
posadowienia powyzszego uzbrojenia.

Obsypywanie przewodow nalezy wykonaé po przeprowadzonej probie na szczelnos¢ ( PN -
92 / B-10735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze - rury
kanatowe ).

6.4. Wykonanie drenazu korytkowego .

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej 1 prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie
statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm
wigksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono
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inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rowna warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5
cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztattka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wngtrza
rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy
uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gltadkimi
powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowtokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego, owinigcia
kruszywa.

6.5. Przygotowanie podloza .

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci 30
cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

6.6. Roboty montazowe .
Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy 0,201 0,25 m - 5 %eo,
- dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o
- dla odgal¢zien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
—najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu 1 wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PP 25 %.
- dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch
dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

- odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

- utozenie rurociagow, obsybke przewodow, zageszczenie gruntu wokoét i nad przewodami
kanalizacyjnymi wykona¢ zgodnie z ,, Instrukcja montazowa — uktadanie w gruncie
rurociagdw wyprodukowanych przez Wagin Metalplast Buk .
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- gleboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow
zabezpieczajacych podioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wigksze niz gigbokos$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢:

- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m glebokos$¢ posadowienia powinna zapewniac
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania
gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.6.1.Kanaly grawitacyjne .

Gtowne kolektory projektuje si¢ z rur PVC lite do kanalizacji zewnetrznej ( SN8) lub
PP dwuscienne do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) , o $rednicy 500, 400, 315 mm , przytacza
do wpustow ulicznych z rur PVC lite do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) lub PP dwuscienne
do kanalizacji zewnetrznej ( SN8) , o $rednicy 200 mm .
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dlugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanatow doplywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od

45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykonag:
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastgpujacy:

- zkacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PP oraz taczniki rurowe systemu
producenta rur.

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez
producenta rur.

6.6.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow £ 0,50 , 0,40 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,40 m, dla
kanatow f 0,315 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
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kanalow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)

dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy

stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢

spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomow

przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w Projekcie technicznym .
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gigbokosci przekraczjacej 3,0 m
z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy
wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa witazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-
74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.
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6.6.3. Izolacje

Rury kamionkowe 1 z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzna izolacje
bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.

6.6.4. Polaczenia rur i ksztaltek .

Przed montazem rur i ksztattek z PVC lub PP nalezy dokona¢ ich ogledzin . Powierzchnie
wewngtrzne 1 zewngtrzne rur 1 ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, pordéw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stapniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1 / 5:2000.

6.6.4.1.Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu konca rury w kielich z osadzona
uszczelka , do okreslonej gigbokosci . Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie . Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzanie rury
w kielich.

6.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - obsypka
IT etap —zasypka ,utozenie na warstwie ochronnej gr. ok. 30 cm folii ostrzegawczej o szer.
0,1 — 0,2 m ze Sciezka metalizowana
III etap — zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem obsypki powinien by¢ material o nastgpujacych wymaganiach
jakosciowych : niespoisty , dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci . Materiat nie
moze by¢ zmrozony , powinien by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi , lodu . Nie moze
zawiera¢ czastek wigkszych niz 60 mm. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu
znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 1- % S$rednicy rury ,
lecz powinna by¢ nie wigksza niz 60 mm .
Rury PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi , takimi jak piasek lub
mieszanina piasku 1 zwiru .
Warstwe ochronna nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w odleglosci
10 cm od rury ) . Obsypka powinna by¢ zaggszczona w zalezno$ci od warunkéw obciazenia

- poza drogami — dla przewoddéw o przykryciu do 4,0 m — do min 85% ZPProctora

- pod drogami , w poboczu — min 90% ZPProctora
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 30 cm .
Minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B=D+2*bmin .
W przypadku , gdy grunt rodzimy ma mniejsza sztywno$¢ niz zaprojektowana obsypka ,
nalezy zaprojektowac¢ wykop o szerokosci B1 >4 dn ( dotyczy to rur o $rednicy dn >250mm
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, bowiem dla rur mniejszych szeroko$¢ B spelnia ten warunek ) .
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

7.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST,, Wymagania
ogolne ¢’ pkt 7.

7.1.1.Program zapewnienia jakoSci .

Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot , mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez INI .

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

A/ czg$¢ ogolna opisujaca

- organizacje¢ wykonania robo6t ( terminy , sposdb prowadzenia robot )

- bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie

- wykaz zespoldéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementow robot

- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot

B/ cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$ci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow , kruszyw

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakosci .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot .
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole robo6t i jakosci materiatéw . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wtaczajac personel , sprz¢t , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 robot .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$ci sa okreslone w OST ,
normach 1 wytycznych . W przypadku , gdy nie zostatly tam okreslone , INI ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa .

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje .
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych
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2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy ,jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi
ST
W przypadku materiatow , dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy .
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie tych badan begda
dostarczone INI przez Wykonawce .
Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy .

7.1.4.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby ,
ktora dokonata zapisu , podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne , dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw .

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem wykonawcy 1 INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe; ,
-uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot ,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot ,

- przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1 przyczyny
przerw w robotach ,

-uwagi i polecenia INI ,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu ,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot ,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot ,
- dane dotyczace jako$ci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot .
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Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania sig .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢ . Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot .

7.1.4.2.Rejestr obmiarow .

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt . Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw .

7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow , orzeczenia o jakos$ci
materialow , kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét .
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie INI .

7.1.4.4. Pozostale dokumenty budowy .
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastgpujace
dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ,
b/ protokoty przekazania terenu budowy ,
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ,
d/ protokoty odbioru robét ,
e/ protokotly z narad i ustalen ,
f/ korespondencj¢ na budowie .

7.1.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
koniecznos$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania .

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw 1 ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot .
Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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7.24.

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia kanatow, studni i
wpustow ulicznych

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kanalow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kanatow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek ,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania .

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od
osi kanatu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 6.5.

Proba szczelnosci kanalow .

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610

Przy probach szczelno$ci rur nalezy zachowac nastgpujace zasady :

- rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy poddawac¢ probom odcinkami , odpowiednie
dhugosci odcinkow mieszcza sie¢ w granicach 300 - 600 m.

- tuki , trojniki , zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy prébie cisnieniowej moze wynosic¢ 20 C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potaczen .

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w przewodzie.
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST ,, Wymagania ogolne
pkt 8.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo§ciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich roboét . Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celow
okreslonych w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .
8.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebrane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne ¢’ pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9.2.Badania przy odbiorze sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzié¢

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt 7 WTWiO sieci kanalizacji deszczowej .
9.2.1. Badania przy odbiorze .

Badania odbiorowi kanalow deszczowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadaja sig¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot

zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

9.3. Rodzaje odbiorow robot .
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru

a/ odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b/ odbior czgsciowy

¢/ odbidr ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

9.3.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegolnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed
wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur ci$nieniowych wraz z podtozem i drenazem,

- zasypany zaggszczony wykop.
- szczelno$¢ kanatu .
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Proby szczelnosci wykonywac dla odcinka 200 — 400 m .

Odbioru rob6t dokonuje INI 1 eksploatator sieci .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem INI 1 eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.3.2. Odbior cze¢sciowy .
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot .
Odbioru czesciowego robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

9.3.3.0dbior ostateczny .

9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci 1 wartosci .
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie INI .
Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow .
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i pomiardéw , ocenie wizualne;j
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych
Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cech
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
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jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodne
z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie
linii telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu

9.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j .

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot .

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja .

9.3.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym .
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST
1 wymaganiami INI , jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie tolerancji daty wyniki
pozytywne .

9.4.0dbior koncowy .

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego

- badanie szczelnosci calego kanatu ( przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym kanale )
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu ,
szczegdtowo omdwione , wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania .
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru konicowego nalezy uzna¢ za doktadne ,
jezeli wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelno$ci catego przewodu)
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Zostaly spetione .

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione ,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania i w zaleznoS$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie .

10. PODSTAWA PLATNOSCI .

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
» Wymagania ogolne ¢’ pkt.10 .

10.2. Cena jednostki obmiarowe;j .
Cena 1 m wykonanej 1 odebranej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podtoza ,

- wykonanie drenazu korytkowego lub odwodnienie igtofiltrami ,

- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanal. deszcz.,

- ulozenie kanalow 1 studni.

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE .
11.1. Ustawy .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207 , poz. 2016 z pdzn. Zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamdwien publicznych ( dz. U. Nr 19, poz 177
)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
( Dz. U. Nr 29, poz. 881 )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U.
72002 r Nr 147, poz 1229 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. NR 62, poz.627
z p6zn. Zmianami )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz 1321 z
pozn. Zmianami )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204 , poz. 2068 )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) .
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11.2. Przepisy i normy.

1.

2.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykle

Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania 1 badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zZeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci§nienie
nominalne 1 MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu PE 1 elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody.

11.3. Inne dokumenty.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I
rozdz. 1V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

1.

2.
3.
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