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1. WSTĘP .
1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w 
ramach projektu :

‘’  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ 
W MIEŚCIE SOCHACZEW  - ZADANIE 2 ‘’ .
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci 
kanalizacji deszczowej na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadku małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu ,  
dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.

Nazwa i kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Kategoria robót 45231000 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,  
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robót 45232130 – 2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

1.3. Zakres robót objętych ST .
Roboty omówione w Specyfikacji Technicznej wykonywane będą metodą 

wykopów otwartych wąskoprzestrzennych z pełnym szalowaniem ścian oraz całkowitą 
wymianą gruntu prowadzonych w pasie drogowym ulicy Warszawskiej i obejmują 
wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci kanalizacji 
deszczowej, uzbrojenie , a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące .

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej 
wymienionych wyżej są wykopy , umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas 
montażu kanałów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
( względnie opadowych ) , wykonanie podłoża , zasypanie wykopów wraz 
zagęszczeniem do obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie 
tras kanalizacji deszczowej oraz ich inwentaryzację powykonawczą . W trakcie 
wykonywania robót planuje się demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z 
uzbrojeniem .

Zakres robót jest określony w projektach Budowlano-Wykonawczych ( opis 
techniczny, rysunki ) . Na zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną składa się 
sieć kanalizacji deszczowej . 
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Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje budowę :
  

– kanały grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) lub dwuścienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) średnicy 400 mm  -  L = 277,0 m  ,

– kanały grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) lub dwuścienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) średnicy 315 lub 300mm  -  L = 126,0 m  ,

– kanały grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) lub dwuścienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) średnicy 250 mm  -  L = 71,0 m  ,

– kanały grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) lub dwuścienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej 
( SN 8 ) średnicy 200 mm  -  L = 244,0 m  ,

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1400 mm – 6 szt. 
( można zastosować studnie z tworzyw sztucznych )

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1400 mm z osadnikiem 
min. 0,3 m – 2 szt. ( można zastosować studnie z tworzyw sztucznych  )

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm – 3 szt. 
( można zastosować studnie z tworzyw sztucznych )

– studnie rewizyjne z z tworzyw sztucznych średnicy 400 - 425 mm – 2 szt. 
– Studzienki ściekowe z rur betonowych śr. 500 mm z osadnikem min. 0,95 

m i skrzynki wpustowej żeliwnej – 39 szt. ( można zastosować studnie z 
tworzyw sztucznych )

– Trójniki z PVC lite do kanalizacji zewnętrznej  ( SN 8 ) lub dwuścienne z 
polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej ( SN 8 ) średnicy 400/250, 
400/200, 250/200 mm  -  łącznie 6 szt.  ,

Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:
– oznakowanie robót,
–  dostawę materiałów,
–  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących 

nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
– wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnieniem,
–  przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci ,
– ułożenie kanałów deszczowych ,
– wykonanie studni rewizyjnych ,
– wykonanie studni ściekowych – wpustów ulicznych,
– demontaż isteniejących kanałów deszczowych z uzbrojenienim ,
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– zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe .
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 

zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej                           ,, Wymagania ogólne ‘’ pkt. 1.4.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych .
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1- przewód kanalizacji grawitacyjnej – rurociąg wraz z urządzeniami , 

przeznaczony do  przenoszenia ścieków w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości.

1.4.3. Przykanalik 
1.4.3.1. - przewód odpływowy od  studzienki na kanale do wpustu ściekowego 
ulicznego.
1.4.4. Urządzenia ( elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.2. studnia rewizyjna – studnia na kanale grawitacyjnym przeznaczona do zmiany 

kierunku i  połączeń kanałów bocznych
1.4.4.3. studnia ściekowa z wpustem ulicznym – studnia na przykanaliku deszczowym 

przeznaczona do dobioru wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych .
1.4.5. Elementy studzienki rewizyjnej .
1.4.5.1. kręgi żelbetowe  φ 1400 , φ 1200 .
1.4.5.2 płyta żelbetowa nastudzienna– element żelbetowy prefabrykowany , średnica 

zewnętrzna  φ  1400-1600  , światło otworu włazowego 665 mm
1.4.5.3 właz kanałowy klasy D 400 – element żeliwny przeznaczony do przykrycia 

podziemnych studzienek kanalizacyjnych
1.4.6. Elementy studzienki ściekowej.
1.4.6.1. kręgi żelbetowe  φ 500 .
1.4.6.2 skrzynki wpustowej żeliwnej wg. PN-EN 124 
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami .

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 
WTWiO dla sieci kanalizacji deszczowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
ze sztuką budowlaną . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ,, Wymagania 
ogólne ‘’ pkt 1.5.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy .
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów ,
- dziennik budowy ,
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- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy o utrwali na własny koszt .

1.5.2. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacji deszczowej .
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacji deszczowej stanowią :
- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ) , dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę ,
- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych ) sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 ) .
- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z późn. zmianami ) .
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 )
- Protokoły odbiorów częściowych , końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych.
- Dokumentacja powykonawcza , czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r NR 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) .

Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST .
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

INI Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji .
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli 
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST .
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe 
, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji .
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji .
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony przez 
Zamawiającego projekt organizacji ruchu . Projekt zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI . W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki 
ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 
społeczności i innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 
jest włączony w cenę umowna .
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych ,
a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego
sposobu działania .
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg 
dojazdowych
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c/ możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych 
, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą 

dopuszczone do użycia .
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko .
Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich 
zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej .
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający .

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji .
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu , zgodnie z 
wymaganiami właściciela .
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
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i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów .
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będę dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy , i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Budowy.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych .
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez INI ).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla liniowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru 
ostatecznego .
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia .
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami , i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o 
swoich działaniach .

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwanie i 
składowanie podano w ST ,, Wymagania ogólne ‘’ pkt 2 .

2.1.1. Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza , że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejska wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi , lub ,
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta , jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską , lub ,

– Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za ,, regionalny wyrób 
budowlany ‘’ .

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu , zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 
certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót .

2.1.3.Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów .
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty , wynagrodzenia 
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i jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót . 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót .
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI .
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały 
wyszczególnione 
w dokumentach umowy .

2.1.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli 
INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla 
których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez INI . 
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem . 

2.1.5.Przechowywanie i składowanie materiałów .
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , 
zachowały swoją jakość  i właściwość do robót , i były dostępne do kontrolo przez INI 
.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materiałów .
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi 
INI 
o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie 
dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI . 
Zmianę materiału musi zaakceptować projektant .

2.2. Kanały rurowe .
2.2.1. Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały 
uzgodnione z SNG w projekcie Budowlano-Wykonawczym.
2.2.1.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:
– kanały grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej ( SN8) 

lub dwuścienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewnętrznej ( SN8)  Wymiary 
stosowane w projekcie technicznym to 400,315 (300), 250 i 200 mm .
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2.3   . Studzienka kanalizacyjna .
Studzienki rewizyjne i połączeniowe włazowe  powinny spełniać wymagania norm: 
 PN-B-10729 i PN-EN 476 . Wykonać z kręgów żelbetowych φ 1200, 1400mm  z 
felcem  płyta żelbetowa nastudzienna– element żelbetowy prefabrykowany ( średnica 
zewnętrzna φ 1400, 1600  mm ) , właz kanałowy typu ciężkiego z zamknięciem 
odpowiadający wymaganiom PN-EN-124:2000 , stopnie złazowe zintegrowane 
w ściance studni , ze stali nierdzewnej  lub żeliwne , odległość między stopniami 
25 cm , odpowiadające wymaganiom PN-10729:1999 .
Beton hydrotechniczny B7,5-B15 powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-84/B-03264
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-1450
Podsypka z piasku lub drobnego żwiru , materiał użyty na podsypkę zgodnie 
z wymaganiami norm np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-11112 
Można zastosować studzienki połączeniowe niewłazowe z tworzyw sztucznych wg PN 
-B-10729 i PN-EN 476 , PN-EN 1852-1:1999 , wytycznych producenta i aktualnych 
aprobat z rurą  teleskopową zamknięte włazem żeliwnym typu ciężkiego.

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 
1917,
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 
betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa 
(N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

– włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierającymi logo Gdańska.

2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .
2.3.6. Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacją 
2.3.7. Studzienka plastikowa .
Zastosowane studzienki plastikowe z PP lub PE średnicy 400 – 425 mm 
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2.4   . Studzienka ściekowa .
Studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych śr. 500 mm , kręgu 
betonowego z wylotem, pierścieniem odciążającym , skrzynki wpustowej żeliwnej wg. 
PN-EN 124 oraz płyty fundamentowej z betonu B-25.Wpusty deszczowe 
zaprojektowano z koszem na nieczystości i osadnikiem głębokości 0,95 m . Wszystkie 
wpusty muszą posiadać blokadę zabezpieczającą przed kradzieżą .

Można zastosować również studzienki z tworzyw sztucznych .

2.5. Kruszywo na podsypkę.
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, 
PN-B-11111.

2.6. Beton.
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-
89221 lub BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, 
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą 
wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 
prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe 
(szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne 
od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez 
nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone 
na długości i obwodzie rurki. Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich 
karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu 
wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 
mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10.

2.9. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu 

drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny 
stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy 
większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,

-piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy 
większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy 
większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, 
przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości 
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związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich 
wg PN-B-06714-28. Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku 
odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Składowanie materiałów.
2.10.1. Rury
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC i PE ) należy składować w taki sposób, aby 
stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto 
ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC,
2.10.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.10.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 
luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.

2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru.

2.10.6. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
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przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
2.10.7. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w 
stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 
zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) należy chronić 
przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o 
zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy 
chronić w temperaturze poniżej -10oC.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych 
pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed 
oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura 
otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być większa 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca 
się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.

3. SPRZĘT.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 
,,Wymagania ogólne’’ pkt 3 .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez INI ; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez INI .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w 
terminie przewidzianym umową .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po 
akceptacji INI , nie może być zmieniany bez jego zgody . 
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych ,wykończeniowych i 
robót montażowych .
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
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ziemnych ,wykończeniowych i robót montażowych :
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT .
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 
,, Wymagania ogólne’’ pkt 4 .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu 
, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów . 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie 
przewidzianym umową .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy .

4.2 Transport i rozładunek rur .
Ze względu na specyficzne cechy rur PVC lub PP należy przestrzegać następujących 
dodatkowych wymagań :

- przewód powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości , tak aby wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

- jeżeli rury nie są fabrycznie zapakowane , to przy ich układaniu w stosy 
obowiązują te same zasady co przy składowaniu , z tym że wysokość ładunku 
na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m ; rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowanie przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia –5?C do +30?C

- w każdych warunkach ( transport , składowanie , przenoszenie ) oba końce rur i 
kształtek powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi ; dekle mogą być 
zdjęte bezpośrednio przed montażem złączy; dekle dostarczane są wraz z 
wyrobami

- załadunek i rozładunek pojedynczych rur o średnicy powyżej 250 mm wymaga 
użycia specjalnego sprzętu do rozładunku ( np. podnośnik z zawiesiem 
dwucięgnowym 
i trawersem z dwoma cięgnami z luny miękkiej np. Bawełniano-konopnej
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4.3. Transport elementów betonowych prefabrykowanych.
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania . Środki 

transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego .

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem .  

4.4. Transport wpustów ulicznych.
Wpusty  mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na 
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku.

4.5. Transport kręgów .
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.

4.6. Transport cegły kanalizacyjnej .
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach 
transportu samochodowego w jednej warstwie Cegły transportowane luzem należy 
układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie 
warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.7. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. 
i łączyć taśmą stalową.

4.8. Transport mieszanki betonowej .
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
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które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw .
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.10. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.11. Transport rur drenarskich .
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na 
paletach lub luzem.
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:

– za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy, w przypadku przewożenia na paletach,

– ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia 
luzem.

Przy przewozie rurek luzem należy:
– układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej 

wysokości na całej powierzchni,
– wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy 

wyrobów zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, 
wełny drzewnej, materiałów syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 
uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku 
i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w 
temperaturze 0o C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW .
5.1. Rury kanalizacyjne .
Rury dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach . 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych .
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania 
należy
zachować środki ostrożności . 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania 
ładunku – można używać tylko pasy . 
Przy składowaniu luźnych rur lub niepełnych wiązek należy przestrzegać 
następujących zasad
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· rury składować w stosach na równym podłożu , na podkładkach drewnianych 
o szerokości co najmniej 10 cm , grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych 
prostopadle 
do osi rur , w odstępach 1-2 metrów

· wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 m 
· w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 
7 , natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m 
· kolejne warstwy rur powinny być oddzielane przekładkami drewnianymi i 
układane kielichami na przemianlegle
· w trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą ( max temp. w 
miejscu przechowywania 30 C) .

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane i armatura .
Teren placu składowego powinien być wyrównany , o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej , wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe .
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować 
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów .
Prefabrykaty i armaturę należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 
uchwytów montażowych . Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany 
osobno . 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładkach o przekroju 
prostokątnym , zapewniających odstęp od podłoża min 15 cm .
Włazy , armaturę żeliwna należy składować z dala od substancji działających 
korodująco . Włazy powinny być posegregowane wg klas . 

6. WYKONANIE ROBÓT .
6.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST  ,, Wymagania 
ogólne’’ pkt 6 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz 
poleceniami INI . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI . 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt . 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji 
projektowej i w ST , a także w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji 
INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy 
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wykonawstwie , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię . 
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki 
finansowe ponosi Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi 
Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

6.3. Roboty ziemne .
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgod­

nie z normą branżową PN B 10736 : '' Wykopy otwarte dla przewodów wodoci­
ągowych i kanalizacyjnych '' . 
Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanału wynosi głębokość przemarza­
nia + 0,2 m. / Przy mniejszych głębokościach kanał należy starannie ocieplić. 

W miejscach skrzyżowań z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zbliżeń do słu­
pów teletechnicznych roboty należy wykonywać ręcznie , kabel wyłączyć spod napi­
ęcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i 
podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich ułożeniem , po wykonaniu kanali­
zacji kable telefoniczne zabezpieczyć 2 m odcinkami rury osłonowej grubościennej 
dwudzielnej typu AROTA PS – 110 mm .Prace wykonać pod nadzorem pracownika 
Telekomunikacji Polskiej .Po zakończeniu prac ziemnych należy zgłosić się do TP 
S.A.celem spisania protokołu odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych prowadzić zgodnie z § 55 Roz­
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez­
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . Przed przy­
stąpieniem do wykonania prac należy omówić szczegóły związane z wyłączeniem na­
pięcia linii SN i nn z Rejonem Energetycznym . Przy słupach zachować odległość min. 
1,0 m od podziemnych części słupów oraz zapewnić w czasie wykonywania wykopów 
dojazd do stanowisk słupowych. Roboty w miejscach skrzyżowań z kablami eNN na­
leży wykonywać ręcznie , kabel wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyżowania za­
bezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. Przed 
ponownym ich ułożeniem , po wykonaniu kanałów kable elektryczne zabezpieczyć 2 
m odcinkami rury osłonowej o przekrojach odpowiednich do średnicy kabli zgodnie z 
normą SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowa­
nie i budowa '' . Wszystkie prace związane z liniami napowietrznymi i podziemnymi 
niskiego i średniego napięcia prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Prace 
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związane z zabezpieczeniem linii kablowych winna wykonać firma posiadająca od­
powiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac . Wykonane prace przed za­
sypaniem zgłosić do odbioru technicznego .

Przed wykonaniem poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej pomiędzy 
studzienkami należy odkryć miejsca skrzyżowań w celu potwierdzenia rzeczywistego 
posadowienia powyższego uzbrojenia. 

Układanie rur przewiduje się w wykopach pionowych szalowanych poziomo. Wykopy 
pod kanały należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów gdzie znajduje się 
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn.uzbrojeniem .W tych przypadkach przewiduje 
się wykopy ręczne. 

Dla potrzeb budowy kanałów przewiduje się następujące szerokości dna wykopów :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głębokość wykopu                                                                Szerokość wykopu ( cm )
                                                                                       Zewnętrzna średnica rury Dz ( cm)
                                                                   Szerokoprzestrzenny              wąskoprzestrzenny
                                                                        na dnie wykopu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       h 1.8                                                                Dz + 40                                   Dz + 70
1,8  h 3.5          Dz + 40                                   Dz + 80 
       h 3.5           Dz + 40                                   Dz + 90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione .
Rury PE muszą być ułożone na podsypce min.15 cm o uziarnieniu poniżej 20 mm i nie 
zawierającej ostrych kamieni z uzyskaniem stopnia zagęszczenia a 0.95 ( wg mody­
fikowanego Proctora ).
Metody ubijania gruntu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość warstwy po ubiciu (m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
żwir , piasek iły
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagęszczanie ręczne 3 0.15 0.10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wibrator płaszczyznowy:
50 - 100 kg 4 0.15 -
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100 - 200 kg 4 0.20 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0.30 0.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsypka rurociągu konieczna jest żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron. Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszcza­
nego 30 cm warstwami .

Obsypywanie przewodów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność 
( PN - 92 / B-10735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze - 
rury kanałowe ).

Ułożenie rurociągów , obsypkę przewodów , zagęszczenie gruntu wokół i nad przewo­
dami kanalizacyjnymi wykonać zgodnie z "Instrukcją montażową - układanie w grun­
cie rurociągów z produkowanych przez Wavin Metalplast Buk".

6.4. Wykonanie drenażu korytkowego .
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu  
rurki  drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia 
wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej 
o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp 
rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji 
nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach 
spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić 
(np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą 
warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z 
piasku o grubości 5 cm. Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed 
układaniem rurek drenarskich.
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, 
ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, 
kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek 
gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej 
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. Na 
budowie należy użyć tylko jednego rodzaju materiału. Perforowane rurki z tworzyw 
sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą 
specjalnie produkowanych złączek.
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego, 
owinięcia kruszywa.

6.5. Przygotowanie podłoża .
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur 
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości 30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji 
projektowej.

6.6. Roboty montażowe .
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

-najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰,
- dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰
- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰

– największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla 
rur PP 25 %.

- dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy 
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
- odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
- ułożenie rurociągów, obsybkę przewodów, zagęszczenie gruntu wokół i nad 
przewodami kanalizacyjnymi wykonać zgodnie z ,, Instrukcją montażową – układanie 
w gruncie rurociągów wyprodukowanych przez Wagin Metalplast Buk ‘’.
- głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby 
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego 
terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 
m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m głębokość posadowienia powinna zapewniać 
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 1,0 m (głębokość 
przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału.
6.6.1.Kanały grawitacyjne  .

Główne kolektory projektuje się z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN8)  lub  PP dwuścienne do kanalizacji zewnętrznej ( SN8) , o średnicy 400, 315, 
250 mm , przyłącza do wpustów ulicznych z rur PVC lite do kanalizacji zewnętrznej 
( SN8)  lub  PP dwuścienne do kanalizacji zewnętrznej ( SN8) , o średnicy 200 mm .
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
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wykonania prób szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
- złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PP oraz łączniki rurowe systemu 

producenta rur.
Rury kanałowe z PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
producenta rur.

6.6.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Ø  0,40 m należy wykonać o średnicy 1,40 m , 
dla kanałów Ø  0,3 o średnicy 1,2 m .
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad:

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów 
w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub 
na zmianie kierunku kanału,
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 
dwóch kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 
należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
- Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny 
mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica 
poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 
8), a ponadto w Projekcie technicznym .
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

- komory roboczej,
- komina włazowego,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
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Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z 
dokumentacją projektową.
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 
3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina 
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami 
do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału 
kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru 
w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m.
6.6.3. Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali 
zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację 
bitumiczną ZO2. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem 
Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

6.6.4. Połączenia rur i kształtek .

Przed montażem rur i kształtek z PVC lub  PP należy dokonać ich oględzin . 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 
bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w 
stapniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 
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1452-1 / 5:2000.

6.6.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu końca rury w kielich z osadzoną 
uszczelką , do określonej głębokości . Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie . Należy zwrucić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzanie rury w kielich.

6.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie .
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach  :

I etap - obsypka  
II etap –zasypka ,ułożenie na warstwie ochronnej gr. ok. 30 cm folii ostrzegawczej o 
szer. 

0,1 – 0,2 m ze ścieżką metalizowaną  
III etap – zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiałem obsypki powinien być materiał o następujących wymaganiach 
jakościowych :  niespoisty , dający się zagęszczać do wystarczającej nośności  . 
Materiał nie może być zmrożony , powinien być pozbawiony zamarzniętych brył ziemi 
, lodu . Nie może zawierać cząstek większych niż 60 mm. Maksymalna wielkość 
ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 
przekraczać 1- % średnicy rury , lecz powinna być nie większa niż 60 mm .

Rury PVC powinny być obsypane materiałami sypkimi , takimi jak piasek lub 
mieszanina piasku i żwiru .
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w 
odległości 
10 cm od rury ) . Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków 
obciążenia :

- poza drogami – dla przewodów o przykryciu do 4,0 m – do min 85% 
ZPProctora

- pod drogami , w poboczu – min 90% ZPProctora
Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem , że maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 30 cm  .
Minimalna szerokość wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosić 
B=D+2*bmin . 
W przypadku , gdy grunt rodzimy ma mniejszą sztywność niż zaprojektowana obsypka 
, należy zaprojektować wykop o szerokości B1 > 4 dn ( dotyczy to rur o średnicy dn 
>250mm , bowiem dla rur mniejszych szerokość B spełnia ten warunek ) . 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem 
Kontraktu.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .
7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST,, Wymagania 
ogólne ‘’ pkt 7.

7.1.1.Program zapewnienia jakości .
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

INI programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót )
- bhp
- organizację ruchu na budowie
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych 
robót
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów , kruszyw
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakości .
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót .
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST 
, normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje .
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 
kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych 
oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
· Polską Normą lub
· Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST
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W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie tych badań 
będą dostarczone INI przez Wykonawcę .
Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy .
7.1.4.1. Dziennik budowy .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy .
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 
osoby , która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw . 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ,
·uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót ,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,
· przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i 
przyczyny przerw w robotach ,
· uwagi i polecenia INI ,
· daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu ,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót ,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ,
· dane dotyczące jakości materiałów  ,
· inne istotne informacje o przebiegu robót .

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone INI do ustosunkowania się .
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót .

7.1.4.2.Rejestr obmiarów .
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .

7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne .
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o 

jakości materiałów , kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót . 
Winny być udostępnione na każde życzenie INI . 

7.1.4.4. Pozostałe dokumenty budowy .
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , 
następujące dokumenty :
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,
b/ protokoły przekazania terenu budowy ,
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ,
d/ protokoły odbioru robót ,
e/ protokoły z narad i ustaleń ,
f/ korespondencję na budowie .

7.1.4.5.Przechowywanie dokumentów budowy .
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem .
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania .
7.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót .
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
–  sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
–  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
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podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
–  badanie odchylenia osi kanałów,
–  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia kanałów, studni i 

wpustów ulicznych
–  badanie odchylenia spadku kanałów,
–  sprawdzenie prawidłowości ułożenia kanałów,
–  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kanałów,
–  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
–  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ,
–  sprawdzenie wykonanych izolacji.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania .

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
–  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
–  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
–  odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kanału od osi kanału ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 
± 5 mm,

– odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 
i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

–  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 6.5.

7.2.4. Próba szczelności kanałów .
Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610
Przy próbach szczelności rur należy zachować następujące zasady :
- rurociągi dłuższe niż 800 m należy poddawać próbom odcinkami , odpowiednie
długości odcinków mieszczą się w granicach 300 - 600 m.
- łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby
- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20 C
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i
wzrokowym sprawdzeniu połączeń .
- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny.
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg , aby zapobiec ewentualnemu 
zamarznięciu wody w przewodzie.
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8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST ,, Wymagania 
ogólne ‘’ pkt 8.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie . 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI . 
8.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizacji 
deszczowej.

9. ODBIÓR ROBÓT .
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,, Wymagania ogólne ‘’ pkt 
9.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.2.Badania przy odbiorze sieci kanalizacji deszczowej należy 
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt 7 WTWiO sieci 
kanalizacji deszczowej .

9.2.1. Badania przy odbiorze .
Badania odbiorowi kanałów deszczowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

9.3. Rodzaje odbiorów robót .
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom 
odbioru :
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b/ odbiór częściowy
c/ odbiór ostateczny
d/ odbiór pogwarancyjny

9.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- roboty montażowe wykonania kanałów wraz z podłożem i drenażem,
- zasypany zagęszczony wykop.
-  szczelność kanału .

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m.
Próby szczelności wykonywać dla odcinka 200 – 400 m .
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.3.2. Odbiór częściowy .
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót . 

9.3.3.Odbiór ostateczny .
9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robót .
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie INI . 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających 
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy .
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9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty :

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodne 

z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. 
przełożenie linii telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9.kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej .

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 
porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja .

9.3.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 
i wymaganiami INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały 
wyniki pozytywne .
9.4.Odbiór końcowy  .
Odbiorowi końcowemu podlega:

· sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru końcowego 
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· badanie szczelności całego kanału ( przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym kanale )

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu , szczegółowo omówione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania .
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne , jeżeli wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelności 
całego przewodu)
Zostały spełnione .
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione , 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie .

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI .
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
,, Wymagania ogólne ‘’ pkt.10 .

10.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

– oznakowanie robót,
– dostawę materiałów,
– wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie,
– przygotowanie podłoża ,
– wykonanie drenażu korytkowego lub odwodnienie igłofiltrami ,
–  wykonanie włączeń do czynnej sieci kanal. deszcz.,
–  ułożenie kanałów i studni.
–  zasypanie i zagęszczenie wykopu,
–  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE .
11.1. Ustawy .
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207 , poz. 2016 z późn. Zmianami )
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( dz. U. Nr 19, 

poz 177 )
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych 

( Dz. U. Nr 29, poz. 881 )
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz 1229 )
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. NR 62, 

poz.627 z późn. Zmianami )
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz 
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r Nr 204 , poz. 2068 )
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) .

11.2. Przepisy i normy.

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
11. PN-83/M-

74024/00
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody.

11.3. Inne dokumenty.
1.  

2.
3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne
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