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1. WSTEP .
1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w

ramach projektu :

> PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ
W MIESCIE SOCHACZEW - ZADANIE 2 © .

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
kanalizacji deszczowej na terenach gorniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiqzanych z realizacjq
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce
tylko w przypadku matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu ,
dla ktorych istnieje pewnosc¢ , ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajqcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

Nazwa i kod wg. Wspolnego Slownika Zamowien ( CPV)

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Kategoria robot 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow ,
ciqgow komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria robot 45232130 -2 Rurociqgi do odprowadzania wody burzowej

1.3. Zakres robot objetych ST .
Roboty oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonywane bgda metoda
wykopow otwartych waskoprzestrzennych z petnym szalowaniem $cian oraz catkowita
wymiang gruntu prowadzonych w pasie drogowym ulicy Warszawskiej i obejmuja

wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacji
deszczowej, uzbrojenie , a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej
wymienionych wyzej sa wykopy , umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas
montazu kanatéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
( wzglednie opadowych ) , wykonanie podtoza , zasypanie wykopow wraz

zageszcezeniem do obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras kanalizacji deszczowej oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza . W trakcie
wykonywania robot planuje si¢ demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z

uzbrojeniem .

Zakres robot jest okreslony w projektach Budowlano-Wykonawczych ( opis
techniczny, rysunki ) . Na zakres robdt objgtych Specytikacja Techniczng sktada sig

sie¢ kanalizacji deszczowej .
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Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje budowg :

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewn¢trznej
( SN 8) lub dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewne¢trznej
(SN 8) srednicy 400 mm - L=277,0m ,

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewn¢trznej
( SN 8 ) lub dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej
( SN 8) srednicy 315 lub 300mm - L=126,0 m ,

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewne¢trznej
( SN 8) lub dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewne¢trznej
(SN 8) srednicy 250 mm - L=71,0m ,

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewn¢trznej
( SN 8) lub dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewne¢trznej
(SN 8) srednicy 200 mm - L.=244,0 m ,

- studnie rewizyjne z kregow betonowych Srednicy 1400 mm — 6 szt.
( mozna zastosowac studnie z tworzyw sztucznych )

- studnie rewizyjne z kregow betonowych Srednicy 1400 mm z osadnikiem
min. 0,3 m — 2 szt. ( mozna zastosowa¢ studnie z tworzyw sztucznych )

- studnie rewizyjne z kr¢gow betonowych srednicy 1200 mm — 3 szt.
( mozna zastosowac studnie z tworzyw sztucznych )

- studnie rewizyjne z z tworzyw sztucznych srednicy 400 - 425 mm — 2 szt.

- Studzienki sciekowe z rur betonowych $r. 500 mm z osadnikem min. 0,95
m i skrzynki wpustowej zeliwnej — 39 szt. ( mozna zastosowa¢ studnie z
tworzyw sztucznych )

- Trojniki z PVC lite do kanalizacji zewnegtrznej ( SN 8 ) lub dwuscienne z
polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewne¢trznej ( SN 8 ) Srednicy 400/250,
400/200, 250/200 mm - lacznie 6 szt. ,

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych
nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci ,
- ulozenie kanatow deszczowych ,

- wykonanie studni rewizyjnych ,

- wykonanie studni §ciekowych — wpustow ulicznych,

- demontaz isteniejacych kanaléw deszczowych z uzbrojenienim ,
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- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji

Techniczne;j ,,» Wymagania ogolne *’ pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych .

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1- przewdd kanalizacji grawitacyjnej — rurociag wraz z urzadzeniami ,
przeznaczony do przenoszenia sciekow w ktoérym przeplyw sciekow nastgpuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.3. Przykanalik

1.4.3.1. - przewod odptywowy od studzienki na kanale do wpustu Sciekowego
ulicznego.

1.4.4. Urzadzenia ( elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.2. studnia rewizyjna — studnia na kanale grawitacyjnym przeznaczona do zmiany
kierunku 1 polaczen kanatow bocznych

1.4.4.3. studnia $ciekowa z wpustem ulicznym — studnia na przykanaliku deszczowym
przeznaczona do dobioru wéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych .

1.4.5. Elementy studzienki rewizyjnej .

1.4.5.1. kregi zelbetowe @ 1400, @ 1200 .

1.4.5.2 plyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany , Srednica
zewngetrzna @ 1400-1600 , $wiatto otworu wlazowego 665 mm

1.4.5.3 wilaz kanatowy klasy D 400 — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek kanalizacyjnych

1.4.6. Elementy studzienki Sciekowe;j.

1.4.6.1. kregi zelbetowe @500 .

1.4.6.2 skrzynki wpustowej zeliwnej wg. PN-EN 124

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami .

1.5.0golne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3
WTWiO dla sieci kanalizacji deszczowej, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
ze sztuka budowlang . Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymagania
ogolne ’ pkt 1.5.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi

- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow ,

- dziennik budowy ,
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- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa egzemplarze ST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy o utrwali na wlasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej .
Dokumentacjg robot montazowych sieci kanalizacji deszczowej stanowig :

- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg ,

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j , specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) .

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i1 rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z p6zn. zmianami ) .

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 )

- Protokoty odbioréw czesciowych , koncowych 1 robot zanikajacych , z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawcza , czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
( zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r NR 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ) .

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania .

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST .

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
INI Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji .
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych elementow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak rowniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ INI , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek , jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa i ST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bgda uwazane za wartosci docelowe
, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji .
Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST

1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materiaty zostana
zastapione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu , az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony przez
Zamawiajacego projekt organizacji ruchu . Projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI . W zalezno$ci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze , dozorcéw , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt , wygody
spotecznosci 1 innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze
jest wlaczony w cen¢ umowna .

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot .

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub whasnosci spolecznej i innych ,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego
sposobu dziatania .
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1/ lokalizacje baz , warsztatow , magazynow , sktadowisk , ukopoéw 1 drog
dojazdowych

2/ érodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

¢/ mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych
, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach .
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich .
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda
dopuszczone do uzycia .
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko .
Materialy , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t , a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe; .
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakonczeniu , zgodnie z
wymaganiami wilasciciela .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi INI 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow .

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz , co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI . Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bed¢ dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy , 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrgbie , zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy .
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .
Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby budowla liniowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru
ostatecznego .

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia .

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami , 1 bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw ,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot .
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , 1 w sposob ciagly bedzie informowac INI o
swoich dziataniach .

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwanie i
skladowanie podano w ST ,, Wymagania ogdlne ¢’ pkt 2 .

2.1.1. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi , lub ,

— deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska , lub ,

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,, regionalny wyrob
budowlany .

2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robét ,Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia zakupu , zamawiania lub
wydobywania tych materialow
1 odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat 1 Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot .

2.1.3.Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow .
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych

wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to

zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

zrodia .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych

1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia
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1 jakiekolwiek inne koszty zawiazane z dostarczeniem materiatow do robot .
Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw , ukopdw 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot .

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty
wyszczegolnione

w dokumentach umowy .

2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli
INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te , dla
ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany
przez INI .

Kazdy rodzaj rob6t , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 nie
zaptaceniem .

2.1.5.Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu , gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem ,
zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot , 1 byly dostepne do kontrolo przez INI

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg
1 uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi
INI
0 swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie
dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI .

Zmian¢ materialu musi zaakceptowac projektant .

2.2. Kanaly rurowe .

2.2.1. Rodzaj rur, ich srednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaty
uzgodnione z SNG w projekcie Budowlano-Wykonawczym.

2.2.1.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- kanaly grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite do kanalizacji zewnetrznej ( SN8)
lub dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) Wymiary
stosowane w projekcie technicznym to 400,315 (300), 250 1 200 mm .
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2.3 . Studzienka kanalizacyjna .

Studzienki rewizyjne i potaczeniowe wltazowe powinny speinia¢ wymagania norm:
PN-B-10729 i PN-EN 476 . Wykona¢ z kregdéw zelbetowych @ 1200, 1400mm z
felcem plyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany ( $rednica
zewngtrzna @ 1400, 1600 mm ) , wtaz kanatowy typu cigzkiego z zamknigciem
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-124:2000 , stopnie zlazowe zintegrowane

w Sciance studni , ze stali nierdzewnej lub Zeliwne , odlegtos¢ migdzy stopniami

25 cm , odpowiadajace wymaganiom PN-10729:1999 .

Beton hydrotechniczny B7,5-B15 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-84/B-03264

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1450

Podsypka z piasku lub drobnego zwiru , material uzyty na podsypke zgodnie

z wymaganiami norm np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-11112

Mozna zastosowac¢ studzienki potaczeniowe niewlazowe z tworzyw sztucznych wg PN
-B-10729 1 PN-EN 476 , PN-EN 1852-1:1999 , wytycznych producenta i aktualnych
aprobat z rura teleskopowa zamknigte wtazem zeliwnym typu cigzkiego.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:
- kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa

(N/mmz) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanalowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wigksza od §rednicy zewngtrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacja

2.3.7. Studzienka plastikowa .
Zastosowane studzienki plastikowe z PP lub PE §rednicy 400 — 425 mm
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2.4 . Studzienka Sciekowa .

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , kregu
betonowego z wylotem, pier§cieniem odciazajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej wg.
PN-EN 124 oraz ptyty fundamentowej z betonu B-25.Wpusty deszczowe
zaprojektowano z koszem na nieczystosci 1 osadnikiem glebokosci 0,95 m . Wszystkie
wpusty musza posiadac¢ blokade zabezpieczajaca przed kradzieza .

Mozna zastosowacé rowniez studzienki z tworzyw sztucznych .

2.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111.

2.6. Beton.
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221 lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metoda
wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pecherzy, powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi, w sposdb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe
(szparki podluzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne
od grudek 1 resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez
nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone
na dhugosci 1 obwodzie rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich
karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o §rednicy zewngtrznej nominalnej 50
mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zZwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi mogtby si¢ do nich dosta¢. Do otworow tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

-piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskow powinien wynosic¢ co najmniej 8 m/dobg,

przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci
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zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich

wg PN-B-06714-28. Podsypke¢ pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Skladowanie materialow.

2.10.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC 1 PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto
utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna

przekraczaé 30°C,
2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwia¢ dost¢p do
poszczegodlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych krggow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod
opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o facznej wysokos$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanalowe 1 stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania 1 poboru.

2.10.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
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przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.10.7. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w

stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2
zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢

przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o
zwigkszonej odporno$ci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy

chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudtach kartonowych i innych
pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura

otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$é¢ sktadowania powinna by¢é wigksza
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca
si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET.

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST
»Wymagania ogolne” pkt 3 .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t . Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez INI ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t , zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI w
terminie przewidzianym umowg .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu
do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu . Wybrany sprzet , po
akceptacji INI , nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot .

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych ,wykonczeniowych i

robot montazowych .
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
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ziemnych ,wykonczeniowych i robot montazowych :

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST
» Wymagania ogolne” pkt 4 .

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu
, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow .
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI , w terminie
przewidzianym umowa .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréow technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy .
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy .

4.2 Transport i rozladunek rur .

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC lub PP nalezy przestrzega¢ nastepujacych

dodatkowych Wymagan
przewdd powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci , tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m
jezeli rury nie sa fabrycznie zapakowane , to przy ich uktadaniu w stosy
obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu , z tym ze wysoko$¢ tadunku
na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m ; rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowanie przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu
wedhug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia —5?C do +30?C
w kazdych warunkach ( transport , sktadowanie , przenoszenie ) oba konce rur i
ksztattek powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi ; dekle moga by¢
zdjete bezposrednio przed montazem ztaczy; dekle dostarczane sa wraz z
wyrobami
zatadunek i roztadunek pojedynczych rur o $rednicy powyzej 250 mm wymaga
uzycia specjalnego sprzg¢tu do roztadunku ( np. podnosnik z zawiesiem
dwuciggnowym
1 trawersem z dwoma ciggnami z luny migkkiej np. Baweliano-konopnej
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4.3. Transport elementow betonowych prefabrykowanych.

Zaleca si¢ przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania . Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
mozliwoscia zachwiania rownowagi srodka transportowego .

Liczba prefabrykatow utozonych na §rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu 1 warunkoéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem . _

4.4. Transport wpustow ulicznych.

Wpusty moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe 1 uktada¢ je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu
mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kregow .

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie kreggéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej .

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach fadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na §rodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie Cegly transportowane luzem nalezy
uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien
odbywac sig r¢cznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.7. Transport wlazow kanalowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
1 taczy¢ tasma stalowa.

4.8. Transport mieszanki betonowej .
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str 18 7z 36



ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre§lona
w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
4.10. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.11. Transport rur drenarskich .
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na
paletach lub luzem.

Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac sig:

- za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,

- rgcznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia
luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

- uktada¢ je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej
wysokosci na catej powierzchni,

- wszystkie §ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczego6lne rzedy
wyrobow zabezpieczy¢ warstwa materiatu wysciotkowego (np. stomy, siana,
welny drzewnej, materiatow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku
1 wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé w

temperaturze 0° C i nizszej.

ZYaczki w workach 1 pudiach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW .

5.1. Rury kanalizacyjne .

Rury dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych wiazkach .

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania
nalezy

zachowac¢ $rodki ostroznosci .

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku — mozna uzywac tylko pasy .

Przy sktadowaniu luznych rur lub niepelnych wiazek nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str 19 z 36



- rury sktadowaé w stosach na réwnym podtozu , na podktadkach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10 cm , grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych
prostopadle

do osi rur , w odstepach 1-2 metréw
- wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 m

- w przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac
7 , natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m

- kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi 1
uktadane kielichami na przemianlegle

- w trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperatura ( max temp. w
miejscu przechowywania 30 C) .

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane i armatura .

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany , o powierzchni utwardzone;j
1 odwodnionej , wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe .
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw .
Prefabrykaty 1 armaturg¢ nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych . Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien by¢ sktadowany
osobno .
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach o przekroju
prostokatnym , zapewniajacych odstep od podtoza min 15 cm .
Wilazy , armaturg zeliwna nalezy sktadowac z dala od substancji dziatajacych
korodujaco . Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas .

6. WYKONANIE ROBOT .
6.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz
poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez INI .
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt .
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢ .
Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji
projektowej i w ST , a takze w normach 1 wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji
INI uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot , rozrzuty normalnie wystepujace przy
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wykonawstwie , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie .

Polecenia INI beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania rob6t . Skutki
finansowe ponosi Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow
swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z norma branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodéw wodoci-
agowych 1 kanalizacyjnych " .

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanatu wynosi gieboko$¢ przemarza-
nia + 0,2 m. / Przy mniejszych glgbokosciach kanat nalezy starannie ocieplic.

W miejscach skrzyzowan z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zblizen do stu-
pow teletechnicznych roboty nalezy wykonywac¢ recznie , kabel wytaczy¢ spod napi-
gcia 1 w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek 1
podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem , po wykonaniu kanali-
zacji kable telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej gruboscienne;
dwudzielnej typu AROTA PS — 110 mm .Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika
Telekomunikacji Polskiej .Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy zglosi¢ si¢ do TP
S.A.celem spisania protokotu odbioru zabezpieczenia sieci telefoniczne;.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z § 55 Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych . Przed przy-
stapieniem do wykonania prac nalezy omowi¢ szczegdty zwiazane z wylaczeniem na-
pigcia linii SN 1 nn z Rejonem Energetycznym . Przy stupach zachowa¢ odleglo$¢ min.
1,0 m od podziemnych cz¢sci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow
dojazd do stanowisk stupowych. Roboty w miejscach skrzyzowan z kablami eNN na-
lezy wykonywac rg¢cznie , kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania za-
bezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. Przed
ponownym ich utozeniem , po wykonaniu kanatow kable elektryczne zabezpieczy¢ 2
m odcinkami rury ostonowej o przekrojach odpowiednich do $rednicy kabli zgodnie z
norma SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowa-
nie i budowa " . Wszystkie prace zwiazane z liniami napowietrznymi 1 podziemnymi
niskiego 1 §redniego napigcia prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Prace
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zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych winna wykona¢ firma posiadajaca od-
powiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac . Wykonane prace przed za-
sypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego .

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkéw kanalizacji deszczowej pomigdzy
studzienkami nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego
posadowienia powyzszego uzbrojenia.

Uktadanie rur przewiduje si¢ w wykopach pionowych szalowanych poziomo. Wykopy
pod kanaty nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem pasow gdzie znajduje si¢
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn.uzbrojeniem .W tych przypadkach przewiduje

si¢ wykopy reczne.

Dla potrzeb budowy kanatow przewiduje si¢ nastepujace szerokosci dna wykopow :

Glebokosé wykopu Szerokos¢ wykopu ( cm)
Zewnetrzna Srednica rury Dz ( cm)
Szerokoprzestrzenny waskoprzestrzenny

na dnie wykopu

h1.8 Dz + 40 Dz+ 70
1,8 h3.5 Dz + 40 Dz + 80
h3.5 Dz + 40 Dz + 90

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione .

Rury PE musza by¢ utozone na podsypce min.15 cm o uziarnieniu ponizej 20 mm 1 nie
zawierajacej ostrych kamieni z uzyskaniem stopnia zaggszczenia a 0.95 ( wg mody-
fikowanego Proctora ).

Metody ubijania gruntu

Sprzet Ilos¢ cykli Maksymalna grubos¢ warstwy po ubiciu (m)

Zwir , piasek ity

Zageszczanie reezne 3 0.15 0.10

Wibrator ptaszczyznowy:
50-100 kg 4 0.15 -
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100 - 200 kg 4 0.20 -

Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0.30 0.25

Obsypka rurociagu konieczna jest zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszcza-
nego 30 cm warstwami .

Obsypywanie przewodow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelnosé
( PN - 92/ B-10735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze -
rury kanatowe ).

Ulozenie rurociagdw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wokot i nad przewo-
dami kanalizacyjnymi wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa - uktadanie w grun-
cie rurociagoéw z produkowanych przez Wavin Metalplast Buk".

6.4. Wykonanie drenazu korytkowego .

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu
rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia
wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej
o 5 cm wigksza od zewngtrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji
nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkdéw nalezy oczyscic¢
(np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rOwna
warstewka, nie tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykonac niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny,
utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem,
ksztaltka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek
gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowe;j
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na
budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw
sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego,
owinigcia kruszywa.

6.5. Przygotowanie podloza .
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o
grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

6.6. Roboty montazowe .
Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatoéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
- dla kanatow o $rednicy 0,30 m - 3 %o
- dla odgalgzien o srednicy 0,16 m — 15 %o
—najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla
rur PP 25 %.
- dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

- odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

- utozenie rurociagoéw, obsybke przewodow, zaggszczenie gruntu wokoét i nad
przewodami kanalizacyjnymi wykona¢ zgodnie z ,, Instrukcja montazowa — uktadanie
w gruncie rurociagéw wyprodukowanych przez Wagin Metalplast Buk “’.

- glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkow
zabezpieczajacych podloze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wigksze niz gigbokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- w strefie o hz= 1,0 m, hn = 1,4 m glebokos¢ posadowienia powinna zapewniac
przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (glebokos§¢
przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

6.6.1. Kanaly grawitacyjne .

Gtowne kolektory projektuje si¢ z rur PVC lite do kanalizacji zewngtrznej
( SN8) lub PP dwuscienne do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) , o $rednicy 400, 315,
250 mm , przytacza do wpustow ulicznych z rur PVC lite do kanalizacji zewngtrzne;j
( SN8) lub PP dwuscienne do kanalizacji zewngtrznej ( SN8) , o §rednicy 200 mm .
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
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wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanatow doptywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sig¢ w

granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodoéw rurowych mozna wykonac:
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi

Potaczenie rur nalezy wykonywacé w sposdb nastepujacy:

- zkacza kielichowo-kolierzowe zeliwne dla rur PP oraz taczniki rurowe systemu
producenta rur.

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez
producenta rur.

6.6.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki kanalizacyjne dla kanatoéw @ 0,40 m nalezy wykonac o srednicy 1,40 m,
dla kanatow @ 0,3 o $rednicy 1,2 m .
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatoéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub
dwoch kanalow bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
- Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica
poziomoOw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,
8), a ponadto w Projekcie technicznym .
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
plytkich (kiedy gigebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gt¢bokosci przekraczjacej
3,0 m z kregdéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowatla sig¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

6.6.3. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych i1zolacji. Rury stalowe ze stali
zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzna izolacje
bitumiczna ZO2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

6.6.4. Polaczenia rur i ksztaltek .

Przed montazem rur 1 ksztaltek z PVC lub PP nalezy dokonac ich ogledzin .
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nierownosci, poroéw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w
stapniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
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1452-1/5:2000.

6.6.4.1.Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu konca rury w kielich z osadzona
uszczelka , do okreslonej gtgbokosci . Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie . Nalezy zwruci¢ szczegdlng uwagg na osiowe
wprowadzanie rury w kielich.

6.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - obsypka
IT etap —zasypka ,utozenie na warstwie ochronnej gr. ok. 30 cm folii ostrzegawczej o
szer.

0,1 — 0,2 m ze $ciezka metalizowang
III etap — zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materialem obsypki powinien by¢ materiat o nast¢pujacych wymaganiach
jakosciowych : niespoisty , dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci .
Materiat nie moze by¢ zmrozony , powinien by¢ pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi
, lodu . Nie moze zawiera¢ czastek wigkszych niz 60 mm. Maksymalna wielko$¢
ziaren materialu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rura nie powinna
przekracza¢ 1- % Srednicy rury , lecz powinna by¢ nie wigksza niz 60 mm .

Rury PVC powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi , takimi jak piasek lub
mieszanina piasku 1 zwiru .
Warstwe ochronna nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w
odlegtosci
10 cm od rury ) . Obsypka powinna by¢ zaggszczona w zalezno$ci od warunkoéw
obciazenia :

poza drogami — dla przewodow o przykryciu do 4,0 m — do min 85%

ZPProctora

pod drogami , w poboczu — min 90% ZPProctora
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 30 cm .
Minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosié¢
B=D-+2*bmin .
W przypadku , gdy grunt rodzimy ma mniejsza sztywno$¢ niz zaprojektowana obsypka
, nalezy zaprojektowa¢ wykop o szerokosci B1 >4 dn ( dotyczy to rur o srednicy dn
>250mm , bowiem dla rur mniejszych szerokos$¢ B spetnia ten warunek ) .
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
7.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST,, Wymagania
ogolne ¢’ pkt 7.

7.1.1.Program zapewnienia jakosci .

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty

INI programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa , OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

A/ czg$¢ ogodlna opisujaca

- organizacj¢ wykonania robot ( terminy , sposob prowadzenia robot )

- bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie

- wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
- elementow robot

- system ( sposob 1 procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cia
wykonywanych

robot

B/ czg$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow , kruszyw

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakosci .

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem , aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét 1 jakosci materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel , sprzet ,
zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i robot .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w OST
, normach 1 wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaly tam okreslone , INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa .

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje .
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych
oraz

wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy ,jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore
spetniaja wymogi ST
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W przypadku materiatéw , dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty , okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie tych badan
beda dostarczone INI przez Wykonawcg, .

Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy .

7.1.4.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem
osoby , ktora dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonane trwata technika , w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw .

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy 1 INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j ,
-‘uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot ,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot ,

- przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1
przyczyny przerw w robotach ,

-uwagi 1 polecenia INT,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu ,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
czesSciowych 1 ostatecznych odbiorow robot ,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot .

Propozycje , uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone INI do ustosunkowania sig .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska .
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sig .
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .

7.1.4.2.Rejestr obmiarow .

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot . Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow .

7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw , orzeczenia o
jakos$ci materiatéw , kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot .

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .

7.1.4.4. Pozostale dokumenty budowy .
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w pk-cie 1-3 ,
nastgpujace dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ,
b/ protokoly przekazania terenu budowy ,
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne ,
d/ protokoty odbioru robét ,
e/ protokoly z narad 1 ustalen ,
f/ korespondencj¢ na budowie .

7.1.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej
prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania .

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu 1 zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot .

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez
Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
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podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia kanaléw, studni i
wpustow ulicznych

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania kanatow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek ,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania .

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kanatu od osi kanatu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé
+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 6.5.

7.2.4. Proba szczelnosci kanalow .

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610

Przy probach szczelnos$ci rur nalezy zachowac nastepujace zasady :

- rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy poddawac¢ probom odcinkami , odpowiednie
dhugosci odcinkdow mieszcza si¢ w granicach 300 - 600 m.

- tuki , tréjniki , zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy probie ciSnieniowej moze wynosi¢ 20 C

- probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen .

- napehianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.

- po prébie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w przewodzie.
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8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST ,, Wymagania
ogolne ¢’ pkt 8.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .
Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt . Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celow
okreslonych w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .
8.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebrane;j sieci kanalizacji
deszczowe;.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne ¢’ pkt
9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9.2.Badania przy odbiorze sieci kanalizacji deszczowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt 7 WTWiO sieci
kanalizacji deszczowej .

9.2.1. Badania przy odbiorze .
Badania odbiorowi kanatow deszczowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

9.3. Rodzaje odbioréw robét .
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru :
a/ odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbior czgsciowy
¢/ odbior ostateczny
d/ odbior pogwarancyjny

9.3.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegolnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed
wykonaniem nastepnej czgsci robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe wykonania kanatow wraz z podtozem i drenazem,

- zasypany zaggszczony wykop.

- szczelnos¢ kanatu .
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.
Proby szczelnosci wykonywac dla odcinka 200 — 400 m .
Odbioru rob6t dokonuje INI 1 eksploatator sieci .
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI 1 eksploatatora .
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie INI .

9.3.2. Odbior czesSciowy .
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot .
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot .

9.3.3.0dbior ostateczny .

9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jako$ci 1 wartosci .
Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie INI .
Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentow .
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI 1 Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan 1 pomiarow ,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST .
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych 1 robot poprawkowych .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych
Komisja przewie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczeg6Olnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy .
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9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa , jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy 1
ew. uzupetniajace lub zamienne )

3. recepty 1 ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodne

z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej .

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot .

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja .

9.3.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym .
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot™ .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST
1 wymaganiami INI , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty

wyniki pozytywne .
9.4.0dbior koncowy .

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru koncowego
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- badanie szczelnos$ci calego kanatu ( przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym kanale )
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie
protokotu , szczegélowo omdwione , wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania .
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne , jezeli wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelno$ci
catego przewodu)
Zostaly spetnione .
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione ,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania 1 w zaleznoS$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie .

10. PODSTAWA PLATNOSCI .

10.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST
» Wymagania ogolne ¢’ pkt.10 .

10.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena 1 m wykonanej 1 odebranej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza ,
- wykonanie drenazu korytkowego lub odwodnienie iglofiltrami ,
- wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanal. deszcz.,
utozenie kanatow i studni.
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE .
11.1. Ustawy .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 , poz. 2016 z pdzn. Zmianami )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych ( dz. U. Nr 19,
poz 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
( Dz. U. Nr 29, poz. 881 )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst
Dz. U. 22002 r Nr 147, poz 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. NR 62,
p0z.627 z p6Zn. Zmianami )

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz
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1321 z pdzZn. Zmianami )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004 r Nr 204 , poz. 2068 )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) .

11.2. Przepisy i normy.

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7.  PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

14. PN-EN 12201  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

11.3. Inne dokumenty.

1.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 1

odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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