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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji grzewczej c.0.. w mieszkalnym  wielorodzinnym
podlegajgcym remontowi generalnemu w Sochaczewie.

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 | Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wykonania instalacji grzewczej.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym podlegajagcym
remontowi generalnemu w Sochaczewie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggow,
e montaz armatury,
e montaz wodnych urzgdzen grzewczych: (grzejnikow, klimakonwektoréw, aparatow
grzewczo-wentylacyjnych)

badania instalacji,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wykonanie izolacji termiczne;j,

regulacja dziatania instalac;ji.

1.3. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
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e (QOdstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.4. Dokumenty budowy

1.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

1.4.2. Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét, Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujagc opas pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.4.3. Istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach powyzej, dokumenty budowy zawierajg
rowniez :

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe;

- projekt wykonawczy instalacji cieplnej i chtodniczej;

- opis techniczny wykonawczy oraz zestawienie materiatéw;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertéw i konsultantow;

- korespondencja dotyczgca budowy.

1.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatobw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszt ponoszony bedg wytgcznie przez Wykonawce.

1.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla kiérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadki wiekszych
rysunkow ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedktadane Zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadnie, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacije:

- nazwa inwestycji;

- nr umowy;

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

- tytut dokumentu;

- numer dokumentu lub rysunku;

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element;

- data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ,
ze roboty w nich przestawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

1.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosci
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.5.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z
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wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
Zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robd6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu,
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te powinny byé dostarczone przed
uruchomieniem ptfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy o
stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

- spis tresci;

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

- gwarancje producenta;

- wykresy i ilustracje;

- szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

- dane o osiggach i wielkosci nominalne;

- instrukcje instalacyjne;

- procedura rozruchu;

- wlasciwa regulacja;

- procedury testowania;

- zasady eksploatacii;

- instrukcja wytgczania z eksploatacii;

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- $rodki ostroznosci;

- instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych warz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen;

- instrukcje odnosne smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania;

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych;

- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzgdzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

6
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1.5.6. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca rob6t biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

¢ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

¢ Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w warstwie posadzkowej wykonana bedzie
zrur z polietylenu sieciowanego KAN (PE-Xa) pod wysokim cisnieniem z warstwg
antydyfuzyjng w zwojach, tgczonych przez zacisk. Rury produkcji KAN, prowadzone w
ostonie termoizolacyjnej Tubolit S-Plus o grubosci min. 6mm.

e |Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona po wierzchu $cian oraz w przestrzeniach
stropéw podwieszonych wykonana bedzie z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu wg.
normy PN-80/H-74219.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, lub w firmowych zwojach, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Wodne urzadzenia grzewcze

e Grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi typ Purmo VK i typ C z
podtgczeniem od dotu grzejnika i z boku, montowane na $cianie. Odlegto$¢é montazu od
sciany 30mm. Produkcji Purmo.

e Grzejniki tazienkowe drabinkowe z podtgczeniem dolnym typ Gk, montowane na $Scianie.
Odlegtos¢ montazu od sciany 30mm. Produkgji Instal Projekt.

2.3. Armatura

e Grzejniki typu C wyposazone sg w zawor grzejnikowy wstepnej regulacji Danfoss Dn15,
zawor powrotny Dn15, gtowice Danfoss

e Grzejniki typu Purmo CV wyposazone sg we wkiadke zaworowg z regulacjg wstepng i
wyposazone w gtowice termostatyczng gtowice Oventrop.

e Grzejniki tazienkowe typu GL wyposazone sg w zawér grzejnikowy wstepnej regulacji
Danfoss Dn15, zawér powrotny Dn15, gtowice tazienkowa danfoss

¢ Do regulacji hydraulicznej instalacji nalezy uzy¢ zaworéw regulacyjno-pomiarowych TAC typ
STAD lub STAF o minimalnych parametrach pracy p=10 bar, t=100°C.
e Armatura wg. normy PN-76/M-75001, PN-82/M-74001, PN-85/M-75002.
7



REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.4. Materiaty do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnie z normg PN-B-02421:2000 w zaleznosci od temp.
otoczenia:

przy t > +12°C
- przewody zasilajgce i powrotne o srednicy Dn15-Dn25 - gr. 20mm,
- przewody zasilajgce i powrotne o srednicy Dn32-Dn50 - gr. 25mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Izolacje termiczne wg. normy PN-70/H-97051, PN-70/H-97053, PN-77/M-34030,
BN-75/6755-10, BN-75/6755-14, BN-75/6755-15.

. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia grzewcze

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ wmagazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, ftaczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢é diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

Rurociagi z rur stalowych, poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszga by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna byé wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnaciji musi byé
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdbw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz urzadzen grzewczych

Montaz urzadzen grzewczych ma by¢é wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta
i dostawcy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

9
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- zawieszenie urzadzenia grzewczego,
- podtaczenie urzadzen grzewczych z rurami przytacznymi.

¢ Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.

¢ Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych:

- od Sciany za grzejnikiem — 5cm

- od podtogi i od parapetu - 12cm.

- od bocznej $ciany z ktérej nie jest zamontowana armatura — 15cm
- od bocznej $ciany z ktérej jest zamontowana armatura — 25cm

e Urzadzenia grzewcze nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, urzadzenie powinno by¢ zapakowane. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, urzadzenie nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

e Gatgzki poditgczeniowe do urzgdzeh grzewczych powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potaczeniu iskreceniu ztgczek wurzgdzeniu nie nastepowaty Zzadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje urzadzen lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢é z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

¢ Rurociaggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczehn gwintowanych oraz
zaciskowych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé¢ za pomocag
np. konopi oraz pasty miniowej.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pét-Srubunkdéw w zawodr ina rure, zuszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

e Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

¢ Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

e Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwagiji i kontroli.

e Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory
grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

e Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gafeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw z przeptywem wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu)
dla umozliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw z wody, po ich odcieciu.

¢ QOdpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy TACO, z zaworem stopowym,
montowanym  w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawdr kulowy.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazde urzgdzenie grzewcze sprawdzane jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi ztadu nie
powinno przekraczac 6 barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone 0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — wmiare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji podczas ktorej niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0.1%
pojemnosci ztadu.

5.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie

powierzchni stali, staliwa izeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne”,: podioze nalezy

przygotowac¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci

wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali

do malowania”.

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara
metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950,

- 2 x emalia ftalowa og6lnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.

Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz

normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne”.

Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie

zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do

malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem

i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungc

ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszaé, uzywajgc benzyny do lakierow — rozcienczyé
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do lepkosci roboczej oraz przefilirowaé. Czas schniecia poszczeg6lnych warstw wynosi 48
godzin. Grubos$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikow palnych itoksycznych, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisbw ppoz ibhp, szczegblnie przy pracy
w pomieszczeniach zamknietych.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac¢ firma
wykonawcza we wtasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé¢ bedzie
inspektor nadzoru.

.OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robo6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostki obmiaréw robét ;

- m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, izolacji cieptochronne;.
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, grzejnikow,

klimakonwektoréw, aparatow grzewczo-wentylacyjnych, nagrzewnic, rozdzielaczy co.
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- szt. (sztuk) - zawory odcinajgce, zwrotne, regulacyjne, rbwnowazace, uchwyty mocujace,
gtowice termostatyczne, filtry,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

- m® (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolaciji
termicznych.

- m-g (motogodziny) - praca transportu,

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- &ciany w miejscach ustawienia urzadzen grzewczych (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- uruchomienie

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz

przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac¢ na biezgco, pozostate roboty czesciowo lub

po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé ( kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacg;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
13
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— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414: 1999. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania
odbiorcze”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

BN-75/8864—13 ,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych”

PN -B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania ibadania
dotyczace jakosci wody”.

PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.

PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne”.

PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby ilakiery. Ochrona przed korozja konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich”.

10.2. Dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994r.
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