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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST Instalacja wentylacji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji wentylacji.

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
_~ |Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
45331000-6 i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wykonania instalacji wentylacji w projektowanym remontowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sochaczewie.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w catym budynku .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz nawiewnikow, wywiewnikéw i elementéw regulacyjnych,
montaz wentylatoréw,
badania instalacji,
wykonanie izolacji cieplnej,
regulacja dziatania instalac;ji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
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1.4. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

e QOdstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

1.5.2. Ksigzka obmiaru roboét.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét, Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujagc opas pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.5.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Opro6cz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach powyzej, dokumenty budowy zawierajg
tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe;

- projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- opis techniczny wykonawczy oraz zestawienie materiatéw;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertéw i konsultantow;

- korespondencja dotyczgca budowy.
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1.6. Dokumenty przygotowywane prze Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.6.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatobw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszt ponoszony bedg wytgcznie przez Wykonawce.

1.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla kiérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkOw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadki wiekszych rysunkéw
ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane Zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspédizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadnie, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

- nazwa inwestycji;

- nr umowy;

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

- tytut dokumentu;

- numer dokumentu lub rysunku;

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element;

- data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ,
ze roboty w nich przestawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

1.6.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosci
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.5.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
Zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania uch przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robd6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu,
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 30dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

- spis tresci;

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy;

- gwarancje producenta;

- wykresy i ilustracje;

- szczego6towy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

- dane o osiggach i wielkosci nominalne;

- instrukcje instalacyjne;

- procedura rozruchu;

- wlasciwa regulacja;

- procedury testowania;

- zasady eksploatacii;

- instrukcja wytgczania z eksploatacii;

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- $rodki ostroznosci;

- instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych warz
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z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen;

- instrukcje odnosne smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania;

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych;

- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzagdzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

1.6.5. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konca rob6t biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji mogg by¢é stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej
dla wymiaréw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

e Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiardOw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

e Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex tlumigcy wraz =z materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej.
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2.2. Urzadzenia wentylacyjne

e Wyciggowy wentylator dachowy na podstawie ttumigcej z kompletem materiatéw
montazowych.

2.3. Elementy wentylacyjne

e Regulator statego wydatku CAV z sitownikiem Belimo (230V), okragty, z blachy stalowe;j
ocynkowanej, z ttumikiem hatasu na wylocie wraz z kompletem materiatéw montazowych.

e Regulator statego wydatku do montazu w kanale okragtym z ttumikiem hatasu wraz z
kompletem materiatéw montazowych

e Zawor wentylacyjny wyciggowy okragty do montazu w kanale okrggtym Spiro, malowany
lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem
materiatdw montazowych.

2.4. I1zolacja cieplna

¢ lIzolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 30
mm na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szklanych wraz z
kompletem materiatébw montazowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, kitére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Przewody wentylacyjne

e Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek kanatéw wentylacyjnych powinien odbywac¢ sie recznie. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw wentylacyjnych nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

¢ Przewody luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

¢ Nie nalezy wsuwac przewodoéw o mniejszych srednicach do wiekszych.

4.2. Wentylatory

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw.

e Transport wentylatoréw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu o odpowiedniej
tadownosci. Zaleca sie transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzgdzenia
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzgdzen.

e Wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

4.3. Elementy wentylacyjne

e Elementy wentylacyjne (wywiewniki, przepustnice, regulatory CAV ) powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. .
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Wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

4.4. I1zolacja cieplna

5.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie wgranicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

e Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiadaé co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelnos¢ potaczen urzgdzen i elementdw z przewodami powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwac;ji lub wymiany.

e Zamocowanie urzgdzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

e Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

e Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelnosé przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

e Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

e Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone
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wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

e |zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadio zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

e lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania.

e (Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona =z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukgji.

e Zamocowanie przewoddw do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
przewodoéw materiatu izolacyjnego elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodow np. tumikéw, przepustnic itp. elementow
sktadowych podpo6r lub podwieszen osoby lub osoéb, kiére bedg stanowity dodatkowe
obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwagji.

e Zamocowanie przewoddéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno byé odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka
wystepuje.

¢ Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa roéwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspétczynnik bezpieczehnstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e Elementom i urzadzeniom w sieci przewodoéw przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji budynku.

e Konstrukcja podpoér i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

e Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé czyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementoéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

e Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

e Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddédw ostro zakonczonych $rub, lub innych
elementow mogacych powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych.

e Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych.
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W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200
mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
d [mm] [mm]
Wysokos¢ otworu (wzdtuz Szerokos¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu po tuku)
200<d< 315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako 600 500
wtaz, gdy czyszczenie
zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach:

Tabela 2
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu przewodu [mm]
s [mm] Wysokos¢ otworu Szerokos¢ otworu (w poprzek
(wzdtuz przewodu) przewodu)
<200 300 100
200 < s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako 600 500
wtaz, gdy czyszczenie
zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach montowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwoch stron)

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé montowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapdéw kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

11



REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ tak, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwor6w wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidiowy, zgodny z oznaczeniem,
kierunek obrotow wentylatora.

5.4. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikdw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaki6cajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewod tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢
jak najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia z siecig przewodoéw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy:

zgniatac tych przewodéw

stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ L < 3D

przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do
ktérego podtaczony jest przewdd o srednicy D , doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczyé
folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sg montowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.5. Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1, a szczelnos¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikaciji
PN-EN 1751.

5.6. Tlumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:
kierunek przeptywu powietrza

12
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wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej)
ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia
sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tumikiem a przegrodg powinien byc¢
zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, badania ogodlne

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg w
zakresie materiatéw, ilosci i wtasciwosci i czesci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalagji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Sprawdzenie  kompletnosci  oznakowania, realizacji = zabezpieczen  p.poz.
(rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy drgan.
Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.2. Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie:

czy elementy urzadzenia zostaty podtgczone w sposo6b prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukciji i wtasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych
zainstalowania wibroizolatoréw

zamocowania silnikéw

prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie

naciagu i liczby paséw klinowych (tagcznie z dostawg czesci zamiennych)
odwodnienia z uszczelnieniem

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika
z danymi na tabliczce znamionowe;j.

6.3. Badanie sieci przewodéw
Sprawdzenie:

wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci potgczen przewodow
wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.4. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

7.1. Prace wstepne

Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
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e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych.
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

e Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

e Przediozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepne;.

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

7..2 Procedura prac
Wymagania ogdlne
e Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacii, przez poszczeg6lne uktady, do catych instalacji.
e Poszczegolne czesci sktadowe i ukiady instalacji powinny byé doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy z uwzglednieniem blokad i wspoétdziatania réznych
uktadoéw regulacji, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

e warunkow, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulagii.

e W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
obserwowa¢ zaleznos$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkukrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.

Dziatanie wytgcznika.

Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajgcych.

Kontrola dziatania sieci przewodow

e Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej i
chtodzenia.

e Dostepnosc do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu

e Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

e Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu, jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegélnych punktach pomieszczenia.
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7.3. Zakres
7.3.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

ORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
> oo g 0 z
T 1825 |_z2/8:258(/88 35 By
SglEala_[(Q3|EQ|23|€5|98 % X5
s X | T L8 a2 T EQ I O0QIN OS5
QE| 29| 2N/Oa| 25|03 P03 &=
83585578587 8|£2%5 &3
S 5 = °*3
Ko}
Funkcje instalacii ©
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) VD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznos$ci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykonac w kazdym przypadku
2- wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) —filtracja (jezeli wystepuje
C — chtodzenie

procesu termodynamicznego
D — osuszanie H — ogrzewanie

M- nawilzenie

Z — bez zadnego

7.3.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kon

e Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem

troli dziatania

montazu.

e Wyrdznia sie poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku

okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy

stosowac poziom A.
Tabela 5

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i W2zér do obliczenia zakresu
kontroli dziatania
A p=1,6xn"*
B p=223xn"%
C p=23,16 x n°°
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C majg zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokrggli¢ do najblizszej liczby catkowitej
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p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan
n — ogolna liczba podobnych elementow w instalaciji

e Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie
pomiar pewnych parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktoére stanowig tylko

utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiarow
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu 0/10 1
rejestrowana w sposob ciagty przez 24 h
Wilgotnosc¢ powietrza w pomieszczeniu
. s p/10 1
rejestrowana w sposob ciagty przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3

e W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla sie jako podobne,
jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub
rzeczywiste).

e Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punkiéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

e W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m® nalezy przyjgé co najmniej
jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
ktérych oczekuje sie najgorszych warunkéw.

e Tolerancje mierzonych wartosci, kiére powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru

przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

2. Tabela?7
Parametr Niepewnos¢”

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym +20%
pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci

wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania +1,5°C
ludzi

poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dBA

7 wartosci niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci
projektowanych jak rowniez wszystkie bitedy pomiarowe
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. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projekiowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostki obmiaréw robét ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, regulatory CAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

- m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolagji
cieplnej.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie izabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy izabezpieczenia miejsca
robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan,
klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego =z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalac;ji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢é uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalac;ji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych
wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji
i odpowiednig ilos¢ poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegblnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegbélnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych iilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skltadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o 5%.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- uruchomienie

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac¢ na biezaco, pozostate roboty czesciowo
lub po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
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. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty potwierdzajgce kompletnosé wykonania prac,

- protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalaciji

- protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

10. ROZLICZENIE ROBOT

. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé ( kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysu.

. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacg;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszgacymi kosztami
— wartos¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN- B —01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja - Potaczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
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Witasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci skiadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzagji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodéw —
Wymagania wytrzymatosciowe

11.2. Dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacji wentylacyjnych. Tom V
Cobrti Instal, Warszawa 2002.
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