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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest generalny remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. 
Towarowej 6 w Sochaczewie. 
Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót 
ogólnobudowlanych. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Celem planowanej inwestycji jest remont generalny budynku mieszkalnego związany z wymianą 
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych oraz odtworzenie 24 lokali mieszkalno- socjalnych. 50% 
pow. użytkowej mieszkań stanowić będzie powierzchnia lokali socjalnych. Założenie inwestycyjne 
nie zmienia kubatury budynku ani jego formy architektonicznej. 
Obiekt jest budynkiem wielorodzinnym socjalno-mieszkalnym. Posiada 4 kondygnacje, bez 
podpiwniczenia.  
Ilość mieszkań w budynku pozostaje bez zmian (24 lokale). Została zmieniona jedynie ich  
struktura. Projekt zakłada przebudowę istniejących 24 lokali socjalnych i zmniejszenie ich ilości do 
11 i utworzenie 13 mieszkań (wielkość zgodna z tabelą przedstawiającą zestawieniu 
projektowanych powierzchni dla poszczególnych lokali).  
Na parterze znajduje się poza lokalami socjalnymi wózkownia oraz pomieszczenie techniczne 
dostępne z zewnątrz.  
Na ostatniej kondygnacji, poza lokalami socjalnymi i mieszkalnymi, znajduje się suszarnia. 
 
Prace rozbiórkowe: 
 
Prace rozbiórkowe rozpocząć od odłączenia instalacji elektrycznej i instalacji wodnej w budynku. 
Następnie należy demontować wszystkie elementy instalacji zaczynając od góry obiektu. 
Demontować okna i drzwi oraz inne elementy wyposażenia budynku. Następnie należy wykonać 
odkrywkę ścian fundamentowych i ocenić komisyjnie ich stan techniczny. W przypadku dużych 
ubytków należy powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji o dalszym rozwoju prac. Ściany i 
ławy fundamentowe wzmocnić i ułożyć na ich zewnętrznej powierzchni izolację powłokową 
przeciwwodną. Następnie przystąpić do rozebrania podłogi parteru. Wewnętrzne ściany i ławy 
fundamentowe odkryć, ocenić i wzmocnić jak w przypadku ścian zewnętrznych. Następnie 
przystąpić do wykonania izolacji przeponowej we wszystkich ścianach istniejących za pomocą 
iniekcji krystalicznej. Iniekcję wykonać w pasie poziomym od poziomu terenu do poziomu posadzki 
parteru. Zewnętrzną izolację powłokową ścian fundamentowych wyłożyć minimum 30cm nad 
poziom terenu. Zasypać ściany fundamentowe i przystąpić do rozbiórki warstw podłogowych na 
stropie nad parterem. Następnie należy rozebrać warstwy pokrycia dachu oraz konstrukcję 
drewnianą dachu. Elementy ciężkie i dużych gabarytów transportować w dół za pomocą dźwigu. 
Gruz zrzucać za pomocą rękawów do kontenera ustawionego na własnej działce. Następnie 
wyburzyć kominy wentylacyjne. W ścianach szczytowych kominy wyburzyć do wysokości zadanej 
w stanie projektowym. Wyloty kominów zamurować. Na ścianach istniejących, przeznaczonych do 
pozostawienia, po uprzednim uzyskaniu ich odpowiedniej wysokości zadanej w stanie 
projektowym, wykonać wieńce żelbetowe wg projektu. Całość przykryć plandeką. Przed 
rozebraniem ścian i stropów  w poszczególnych obszarach oznaczonych na rysunkach i 
wykonaniem nowych stropów należy wzmocnić nadproża stosując kątowniki na zewnętrznej i 
wewnętrznej stronie ścian oraz uzupełnić pęknięcia i ubytki w murze. Następnie rozebrać płyty 
balkonowe i ich konstrukcję. Uzupełnić ubytki i wzmocnić pęknięcia. Następnie przystąpić do 
demontażu ścian i stropów w kolejności podanej na rysunkach z planem rozbiórek. W 
poszczególnych obszarach pokazanych na planie rozbiórek po demontażu stropu istniejącego 
wykonać strop nowoprojektowany wg projektu konstrukcji. Po rozebraniu wszystkich stropów w 
obszarze oznaczonym na planie literą „A” i przed przystąpieniem do rozbiórek w kolejnych 
obszarach należy wykonać żelbetową klatkę schodową wg projektu konstrukcji.  
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Prace budowlane do wykonania w ramach zamówienia : 
Elementy budowlano-konstrukcyjne nowoprojektowane: 
Fundamenty – żelbetowe o wymiarach 90x40cm pod ścianami klatki schodowej i 30x40cm pod 
ścianami z gazobetonu na parterze. Wszystkie fundamenty posadowione na głębokości 1,2m 
poniżej poziomu terenu na wylewce z chudego betonu B10 o wys. ok 10cm. 
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa – izolacja przeponowa ścian fundamentowych istniejących 
poprzez iniekcję krystaliczną w pasie od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru; papa 
termozgrzewalna ułożona bezpośrednio na fundamencie lub na wylewce betonowej w 
nowoprojektowanych warstwach podłogi na gruncie. 
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa – izolacja powłokowa z materiałów bitumicznych na ścianach i 
ławach fundamentowych - papa termozgrzewalna ułożona bezpośrednio na ścianie 
fundamentowej, wyciągnięta ponad poziom terenu na min 30cm. 
Ściany nośne zewnętrzne – istniejące ceglane grubości 55cm, warstwę osłonową i termoizolacyjną 
ze styropianu na kleju, otynkowaną tynkiem zewnętrzynym. Od wewnątrz ściana również została 
otynkowana. 
Ściany nośne wewnętrzne – istniejące ceglane o grubości 45cm, ściany klatki schodowej 
wykonano z żelbetu grubości 20cm.  
Stropy – wykonane jako żelbetowe na belkach stalowych HEB180, płyta żelbetowa pomiędzy 
belkami o maksymalnej rozpiętości 135cm. 
Wieniec – wykonany z żelbetu na wysokości oparcia stropów, wykonany przy wewnętrznej 
powierzchni wszystkich ścianach zewnętrznych oraz przy ścianach istniejących wewnętrznych na 
wysokości oparcia belek stropowych. Wykonać wieniec na zakończeniu wszystkich ścian 
istniejących. 
Nadproża – w ścianach istniejących wzmocni dwoma kątownikami po obu stronach otworów 
wychodzącymi poza krawędź otworu na min 12cm. Kątowniki połączy ze sobą śrubami lub 
połączone płaskownikami spawanymi od spodu. 
Dach – wykonanie w konstrukcji drewnianej. Krokwie o wymiarach 8x16cm oparte na murłatach 
ułożonych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Murłaty o wymiarach 14x14cm, krokwie 
8x16cm. Od góry krokwi wykonanie deskowanie zapewniające sztywność konstrukcji. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 
- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 
- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w 

panujących warunkach klimatycznych, 
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się 
unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej 
wersji. 

Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości 
powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 
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- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budowę 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane spisaniem protokołu. 
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne 
oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą 

prowadzone roboty.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 
być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę 
ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. 
Należy tu m.in.: 
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 

przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z 
organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich usunięcia – 
zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie 
robót; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać 
wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 
przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę 
dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej 
decyzji. 

Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby 
zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 
umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny 
harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 
harmonogramów robót specjalistycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną 
do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i 
finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru 
i gwarancji. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Skarb Państwa. 
Użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Sochaczew. 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
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- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac 
zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 
Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić 
oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841). 
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 
ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, 
poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.  
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.  
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 

 sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 

 wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

 sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 
zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

1.4.5. Zaplecze budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
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Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 
- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 
- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną na placu budowy; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

o zezwolenia na wykonywanie robót; 
o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 

obiektów znajdujących się pod napięciem. 

1.4.6. Organizacja ruchu 
Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 
Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 
istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma pośredni, poprzez układ 
dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych tj. ulicy Towarowej.  

1.4.7. Ogrodzenie 
W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót teren budowy lub robót należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy nie można 
ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania 
robót powinny być dostatecznie oświetlone 
 
1.4.9.Grupy, klasy i kategorie robót 
Grupy, klasy i kategorie robót występujących przy wznoszeniu obiektu wyszczególniono w 
poniższej tabeli: 
 
 

grupa klasa kategoria 

45 100 000 
Przygotowanie terenu pod 

budowę 
 

45 110 000 
Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45 111 000 
Roboty w zakresie burzenia; 

roboty ziemne 
 
 

45 112 000 
Roboty w zakresie usuwania 

gleby 

45 113 000 
Roboty na placu budowy 

45 200 000 
Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45 210 000 
Roboty budowlane w zakresie 

budynków 

45 211 360 
Roboty budowlane w zakresie 
budownictwa miejskiego 
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45 400 000 
Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 
budowlanych 

45 410 000 
Tynkowanie 

 

45 420 000 
Roboty w zakresie zakładania 

stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

45 421 000 
Roboty w zakresie  
stolarki budowlanej  
 

45 430 000 
Pokrywanie podłóg i ścian 

45 432 000 
Kładzenie i wykładanie podłóg, 
ścian i tapetowanie ścian 

45 440 000 
Roboty malarskie i szklarskie 

 

45 441 000 
Roboty szklarskie 

45 442 000 
Nakładanie powierzchni 
kryjących 

45 450 000 
Roboty budowlane wykończeniowe, 

pozostałe 

 

 
  

1.5. Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia 
niegdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.6. Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną 
do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 
kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i 
finansowe dotyczące obiektu, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i 
gwarancji. 
 

1.7. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 
kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w 
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on 
je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie 
środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka 
istniejące na budowie. 

1.8. Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Zgodność 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 
 Wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
 zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 
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2.2 Dostawy - prototypy – próbki 

2.2.1 Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej 
marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w 
krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

2.2.2 Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, 
szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która 
nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie 
urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie 
prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu 
budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć 
żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 
odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę i 
Projektanta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione 
i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
Wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 
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- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH – opisany w Specyfikacji 
szczegółowej robót wykończeniowych  

5.1. Stan zerowy  kategoria  45 113 

5.1.1 Roboty ziemne kategoria 45 111 
5.1.1.1 Ukształtowanie terenu pod budynek Łącznika – wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami 

bocznymi w gruncie kat. III-IV z wywiezieniem urobku. 
5.1.1.2 Wykopy i przekopy pod fundamenty wraz zasypaniem i zagęszczeniem. 

5.1.2 Fundamenty i ściany żelbetowe kategoria 45 113 
5.1.2.1 Podkłady pod fundamenty z betonu B15  
5.1.2.2 podsypka piaskowa zagęszczona 
5.1.2.3 Deskowanie tradycyjne stóp i ław fundamentowych, 
5.1.2.4 Deskowanie gładkie ściany oporowej i podwalin powyżej poziomu podłogi, 
5.1.2.5 Zbrojenie elementów żelbetowych – według projektu konstrukcyjnego, 
5.1.2.6 Betonowanie elementów żelbetowych – według projektu konstrukcyjnego, 

5.1.3 Izolacje przeciwwilgociowe kategoria 45 113 
5.1.3.1 Izolacje pionowe fundamentów, ścian fundamentowych i podwalin wg zaleceń 

systemowych, 

5.1.4 Izolacje termiczne kategoria 45 113 
5.1.4.1 Izolacje ze styropianu „30” na ścianach łącznika podziemnego „1”,  

5.2. Stan surowy otwarty kategoria 45 113 

5.2.1 Ściany i słupy nadziemia kategoria 45 113 
5.2.1.1 Ramy stalowe z kształtowników zimnogiętych wg projektu konstrukcyjnego, 
5.2.1.2 Ściany zewnętrzne z bloczków „YTONG”; wykonanie według technologii określonej przez 

producenta, 
5.2.1.3 Ścianki działowe z bloczków „YTONG”; wykonanie według technologii określonej przez 

producenta, 
5.2.1.4 Elewacje z płyt warstwowych „ISOTHERM S.C. 60” ; wykonanie według technologii 

określonej przez producenta („Metalplast”) 
5.2.1.5 Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych i poziomych taśmą PCV,  

5.2.2 Stropy kategoria 45 113 
5.2.2.1 Deskowanie płyty stropowej 
5.2.2.2 Zbrojenie płyty stropowej wg projektu konstrukcyjnego, 
5.2.2.3 Betonowanie płyty stropowej wg projektu konstrukcyjnego, 

5.2.3 Dachy kategoria 45 113 
5.2.3.1 Warstwa wyrównawcza cementowa  na stropie łącznika podziemnego „1”, zatarta na 

gładko, 
5.2.3.2 Pokrycie  2 warstwami papy polimerowej stropu łącznika podziemnego „1”, 
5.2.3.3 Pokrycie łącznika podziemnego „1” płytami styropianu „30” gr. 10cm, 
5.2.3.4 Pokrycie łącznika podziemnego „1” geowłókniną, 
5.2.3.5 Wysypanie warstwy odwadniającej 10cm żwiru nad łącznikiem podziemnym „1”, 
5.2.3.6 Ułożenie warstwy ziemi ogrodniczej gr. 20cm nad łącznikiem podziemnym „1”, 
5.2.3.7 Ułożenie warstwy 5cm wełny mineralnej na dachu łącznika „3”, 
5.2.3.8 Pokrycie łączników „2” i „3” płytami dachowymi „ISOTHERM D 120”; wykonanie według 

technologii określonej przez producenta („Metalplast”), 
5.2.3.9 Obróbki blacharskie; wykonanie według technologii określonej przez 

producenta„Metalplast”, 
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5.2.3.10 Rynny z tworzywa sztucznego; wykonanie według technologii określonej przez 
producenta, 

5.2.3.11 Rury spustowe z tworzywa sztucznego; wykonanie według technologii określonej 
przez producenta, 

5.3. Stan surowy zamknięty kategoria 45 113 

5.3.1 Okna i drzwi kategoria 45 421 
5.3.1.1 Okna uchylne jednodzielne k=1,1, 
5.3.1.2 Okna stałe jednodzielne k=1,1, 
5.3.1.3 Drzwi aluminiowe półtora skrzydłowe k=1,1, 
5.3.1.4 Drzwi aluminiowe, lub stalowe  półtora skrzydłowe k=1,1,  

5.3.2 Podłoża pod posadzki kategoria 45 432 
5.3.2.1 Izolacje poziome przeciwwilgociowe pod posadzkę z papy polimerowej, 
5.3.2.2 Izolacje poziome termiczne pod posadzkę ze styropianu „30”, 
5.3.2.3 izolacja pod posadzkę z folii, 
5.3.2.4 Płyta posadzkowa żelbetowa łącznika podziemnego „1”, 
5.3.2.5 Jastrych cementowy pod posadzkę łącznika „2” i „3”gr. 8cm,  
5.3.2.6 Jastrych cementowy pod posadzkę łącznika „1” gr. 10cm, 

5.4. Stan wykończeniowy wewnętrzny grupa 45 400 

5.4.1 Tynki, okładziny i oblicowania klasa 45 410 
5.4.1.1 Sufity podwieszone z płyt wełny mineralnej na ruszcie stalowym, niepalne, nie kapiące i nie 

odpadające pod wpływem ognia, 
5.4.1.2 Tynki na ścianach gipsowe szpachlowe, lub z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie, 
5.4.1.3 Osłona przeciwuderzeniowa z taśmy „Acrovyn” TP-100 na ścianach łączników „1” i „3”, 
5.4.1.4 Poręcz przeciwuderzeniowa „Acrovyn” SCR-40 na profilach nośnych stalowych w łączniku 

„2”,  
5.4.1.5 Narożniki przeciwuderzeniowe „Acrovyn” SO-75, 

5.4.2 Roboty malarskie kategoria 45 442 
5.4.2.1 Malowanie tynków gipsowych farbą akrylową dwukrotne z gruntowaniem, 
5.4.2.2 Pokrycie elementów stalowych lakierem proszkowym białym, RAL 9016, 

5.4.3 Podłogi i posadzki kategoria 45 113 
5.4.3.1 Posadzka PVC „Tarkett”, wywinięty cokół wysokości 10cm; należy zastosować ten sam typ 
posadzki, jak w istniejących łącznikach 

5.5. Roboty wykończeniowe zewnętrzne kategoria 45 113 

5.5.1 Ocieplenia i tynki zewnętrzne kategoria  45 113 
5.5.1.1 Obłożenie podwalin płytami „Styrodur” 
5.5.1.2 Pokrycie podwalin tynkiem akrylowym; wykonanie według technologii określonej przez 

producenta, 

5.5.2 Elementy zewnętrzne kategoria. 45 113 
5.5.2.1 Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej, 
5.5.2.2 Chodniki z kostki betonowej gr.6cm, 
5.5.2.3 Ściek z prefabrykatów betonowych, 

5.5.3 Roboty rozbiórkowe kategoria 45 111 
5.5.3.1 Rozebranie muru elewacyjnego bloku „E”; wywózka gruzu, 
5.5.3.2 Rozebranie fragmentów chodnika z płyt betonowych 50x50x7. 

5.6.  Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania kategoria 45 113 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodów i 
do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która dotyczy jego 
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zestawu. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt 
gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wykonał. 
Zabrania się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10cm. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1 Sprawdzenie wymiarów 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić 
się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym 
opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest 
możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Generalnego Wykonawcę, który na miejscu 
udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje 
dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą 
przestrzegać powyższej zasady. 
 

6.2 Kontrola jakości 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, 
aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 

6.3 Odbiory międzyoperacyjne 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel 
Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

6.4 Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak 
również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót 
oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

6.5 Szkolenie  

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone 
w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji 
sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić co najmniej 
2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być 
wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami 
praktycznymi, zawierające: 
- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
- bieżące operacje konserwacyjne. 
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6.6 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych 

przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 

wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez 
osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Przedmiar robót 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać 
swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych 
robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- usuwanie wad i usterek; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 

Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze 
przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

6. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

7. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu. 
8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 

Międzynarodowym Systemie (SI). 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na 
rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie 
wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a 
przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

8.1. Odbiór końcowy 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający (Inwestor) z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w 
celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego 
lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 

Budynek laboratorium może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 
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Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. 
w okresie gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna  

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. Pomoc ta 
może być realizowana poprzez: 
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

8.4. Rękojmia i gwarancje  

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 
obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno 
jako całości jak i poszczególnych części składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie 
gwarancji od swoich dostawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które 
zleci swoim podwykonawcom. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

10.1 Skład dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza zawiera następujące dokumenty: 

 przedmiar robót; 

 niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

 opis techniczny, 

 komplet rysunków technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

10.2 Normy i przepisy 

Wszystkie roboty zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi 
obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert.  
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 



  Specyfikacja BUDOWLANA  16 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
 
W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 
kosztorys dotyczący przystosowania obiektu do nowych przepisów o ile to przystosowanie ma 
wpływ na cenę jego wykonania.  
 
 
Należy stosować się do poleceń: 

 Nadzoru budowlanego, 

 Ochrony ppoż., 

 BHP, 

 San-Epid 

 innych uprawnionych służb . 
 
Wykaz norm branżowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
 
 

Nr normy PN Tytuł normy PN 
Zakres obowiązku 
stosowania normy 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe Całość normy 

PN-82/B-02004 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Obciążenia pojazdami 

Całość normy 

PN-80/B-02010 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem 

Całość normy 

PN-77/B-02011 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem 

Całość normy 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem Całość normy 

PN-90/B-02851 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
odporności ogniowej elementów budynków 

Obowiązujące: 
p.1.2, p.1.3.1 do 

1.3.8, p.2.1 do 2.7 

PN-B-02854:1996 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach 
podłogowych - wraz ze zmianą PN-B-
02854:1996/A1:1998 

Całość normy 

PN-88/B-02855 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania 
materiałów 

Z wyłączeniem: 
p.2.6, 2.7 i 3.1 

PN-89/B-02856 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
właściwości dymotwórczych materiałów 

Z wyłączeniem: 
p.2.3 i 2.4 

PN-93/B-02862 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą 
PN-93/B-02862/Az1:1999 

Całość normy 

PN-90/B-02867 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

Całość normy 

PN-B-02872:1996 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
odporności dachów na ogień zewnętrzny 

Całość normy 
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PN-B-02874:1996 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze 
zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

Całość normy 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń Całość normy 

PN-B-03002:1999 
Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i 
obliczanie - wraz ze zmianą PN-B-03002/Az1:2001 

. Całość normy 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Całość normy  

PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

Z wyłączeniem 
rozdziału 4  

PN-90/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

Całość normy  

PN-B-06200:1997 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe 

Całość normy  

PN-B-03215:1998 
Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie 

Całość normy  

PN-84/B-03230 
Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 
warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

Całość normy  

PN-B-03264:1999 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

Całość normy 

PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - 
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 

Całość normy  

PN-EN ISO 
6946:1999 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania 

Całość normy  

 
Normy dotyczące stolarki: 
 
PN-EN 1670:2000   Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań 
PN-EN 1906:2003   Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania  

i metody badań 
PN-EN 1935:2003   Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości, 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych na korozję. 
 
3.1.3.9.2. przepisy związane 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN 438-1:1997  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  

termoutwardzalnych. Wymagania 

PN-EN 438-2:1997  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 

PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań 

PN-EN 12365-1:2004 (U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201670:2000&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201906:2003&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201935:2003&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-91/M-82054.19&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-91/M-82054.19&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20438-1:1997&nw=f&t=laminat&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20438-2:1997&nw=f&t=laminat&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201670:2000&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201906:2003&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201935:2003&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012365-1:2004%20(U)&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 

PN-84/B-94019  Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
PN-B-94411:1996  Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 

 
 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-84/B-94019&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-94411:1996&nw=f&t=okucia%20budowlane&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20949:2000&nw=f&t=ściany&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-91/M-82054.19&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)

