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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST      Instalacja wentylacji   

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji wentylacji w projektowanym remontowanym 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sochaczewie. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w całym budynku . 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż kanałów wentylacyjnych, 
• montaż nawiewników, wywiewników i elementów regulacyjnych, 
• montaż wentylatorów, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji cieplnej, 
• regulacja działania instalacji. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

1.5. Dokumenty budowy. 

1.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
 

1.5.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót, Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opas pozycji i jednostki użyte  w 
wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

1.5.3. Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach powyżej, dokumenty budowy zawierają 
też: 

- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na budowę; 
- projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
- opis techniczny wykonawczy oraz zestawienie materiałów; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- instrukcje zarządzającego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkań  i narad na   
  budowie; 
- protokoły odbioru robót; 
- opinie ekspertów i konsultantów; 
- korespondencja dotycząca budowy. 



REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

5 

 

 

1.6. Dokumenty przygotowywane prze Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze; 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
- dokumentacja powykonawcza; 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszt ponoszony będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 

1.6.2. Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadki większych rysunków 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  Rysunki 
robocze będą przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładnie, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- nazwa inwestycji; 
- nr umowy; 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
- tytuł dokumentu; 
- numer dokumentu lub rysunku; 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w  którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element; 
- data przekazania; 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz , 
że roboty w nich przestawione sa zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 

1.6.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejności 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.5.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.6.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania uch przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy  kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu, 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te powinny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez Wykonawcę w ciągu 30dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
Zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 
- spis treści; 
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy; 
- gwarancje producenta; 
- wykresy i ilustracje; 
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 
- dane o osiągach i wielkości nominalne; 
- instrukcje instalacyjne; 
- procedura rozruchu; 
- właściwa regulacja; 
- procedury testowania; 
- zasady eksploatacji; 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji; 
- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
- środki ostrożności; 
- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych warz 
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z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń; 
- instrukcje odnośne smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania; 
- wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta; 
- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych; 
- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 

1.6.5. Zarządzający realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robot budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
• Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.1. Przewody wentylacyjne  

Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej 
dla wymiarów kanału i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi 
(przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali 
ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. 

• Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla 
wymiarów kanału i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi 
(przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali 
ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. 

• Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, flex tłumiący wraz z materiałami 
uszczelniającymi, montażowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali 
ocynkowanej. 
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2.2. Urządzenia wentylacyjne  
 
• Wyciągowy wentylator dachowy na podstawie tłumiącej z kompletem materiałów 

montażowych. 
 
2.3. Elementy wentylacyjne 
• Regulator stałego wydatku CAV z siłownikiem Belimo (230V), okrągły, z blachy stalowej 

ocynkowanej, z tłumikiem hałasu na wylocie wraz z kompletem materiałów montażowych. 
• Regulator stałego wydatku  do montażu w kanale okrągłym z tłumikiem hałasu wraz z 

kompletem materiałów montażowych 
• Zawór wentylacyjny wyciągowy okrągły do montażu w kanale okrągłym Spiro, malowany 

lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnętrz wraz z kompletem 
materiałów montażowych.  

 
2.4. Izolacja cieplna  
 
• Izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o gr. 30 

mm na płaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatką z włókien szklanych wraz z 
kompletem materiałów montażowych. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Przewody wentylacyjne 
• Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek kanałów wentylacyjnych powinien odbywać się ręcznie.  Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania kanałów wentylacyjnych należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

• Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 
• Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.  

 
4.2. Wentylatory 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

• Transport wentylatorów powinien odbywać się krytymi środkami transportu o odpowiedniej 
ładowności. Zaleca się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia 
jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń.  

• Wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

 
4.3. Elementy wentylacyjne 
• Elementy wentylacyjne (wywiewniki, przepustnice, regulatory CAV ) powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i należy je składować w magazynach 
zamkniętych.  .  
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• Wywiewniki itp. elementy powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu.  

 
4.4. Izolacja cieplna  
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 

• Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 

• Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 

 

5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne 
 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

• Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 
• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
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wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

• Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji przenosi obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów materiału izolacyjnego elementów instalacji niezamocowanych niezależnie 
zamontowanych w sieci przewodów np. tłumików, przepustnic itp. elementów 
składowych podpór lub podwieszeń osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe 
obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

• Zamocowanie przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być odporne na 
podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka 
występuje. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być na takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

• Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub 
wymiany należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

• Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
• Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 

od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
• Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

• Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

• Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub, lub innych 
elementów mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

• Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 
drzwiach rewizyjnych. 
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• W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 
mm lub otwory rewizyjne o wymiarach: 

 
Tabela 1 

Średnica przewodu  
d [mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
[mm] 

Wysokość otworu (wzdłuż 
przewodu) 

Szerokość otworu (w poprzek 
przewodu po łuku) 

200 ≤ d ≤ 315 300 100 
315 ≤ d ≤ 300 400 200 

>500 500 400 
otwór rewizyjny jako 

właz, gdy czyszczenie 
związane jest z 

wejściem do wnętrza 
przewodu 

600 500 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o   
minimalnych wymiarach: 

Tabela 2 

Wymiar boku 
przewodu 

 s [mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance 
przewodu [mm] 

Wysokość otworu 
(wzdłuż przewodu) 

Szerokość otworu (w poprzek 
przewodu) 

≤ 200   300 100 
200 ≤ s ≤ 500 400 200 

>500 500 400 
otwór rewizyjny jako 

właz, gdy czyszczenie 
związane jest z wejściem 

do wnętrza przewodu 

600 500 

 
 
• Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 

minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwór rewizyjny należy tak 
wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 
przewodu, w którym jest umieszczony. 

• W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na końcu przewodu, jego wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

• Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad 
stropem podwieszonym. 

• Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 

- przepustnice (z dwóch stron) 
- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 
• Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia 

(z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
• Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki 

o kącie większym niż 45o, a w przewodach poziomych odległość między otworami 
rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

• W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych 
należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 

 
 



REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

12 

 

5.3. Wentylatory 
• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

• Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać tak, aby środek ciężkości wentylatora 
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm. 
• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy, zgodny z oznaczeniem, 
kierunek obrotów wentylatora. 

 
 

5.4. Nawiewniki, wywiewniki 
• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 

• Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami należy prowadzić 
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

• W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy: 

- zgniatać tych przewodów 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
- Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 
- długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do    

         nawiewnika powinna wynosić L ≤ 3D 
- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do   

         którego podłączony jest przewód o średnicy D , doprowadzający powietrze do  
         nawiewnika powinno wynosić s ≤ L/8. 

• Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych należy zabezpieczyć 
folią. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi są montowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

 
5.5. Przepustnice 

• Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 

powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 

najmniej klasie 1, a szczelność obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
PN-EN 1751. 

 
5.6. Tłumiki hałasu 

• Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 

- kierunek przepływu powietrza 
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- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 
• W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. maszynowni wentylacyjnej) 

tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody 
akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia 
sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być 
zaizolowany akustycznie. 

• Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem  
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac, badania ogólne 

 
• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową w 

zakresie materiałów, ilości i właściwości i części zamiennych. 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. 
• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację. 
• Sprawdzenie czystości instalacji. 
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
• Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń p.poż. 

(rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych, itp.) 
• Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych. 
• Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenoszący drgań. 
• Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 

6.2. Badania wentylatorów i centralnych urządzeń wentylacyjnych 
      Sprawdzenie: 

• czy elementy urządzenia zostały podłączone w sposób prawidłowy 
• zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) 
• konstrukcji i właściwości (np. obudowy) 
• przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 
• zainstalowania wibroizolatorów 
• zamocowania silników 
• prawidłowości obracania się wirnika w obudowie 
• naciągu i liczby pasów klinowych (łącznie z dostawą części zamiennych) 
• odwodnienia z uszczelnieniem 
• ukształtowania łopatek wentylatora zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika  

z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
6.3. Badanie sieci przewodów 
Sprawdzenie: 

• wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów  
• wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 
6.4. Badanie nawiewników i wywiewników 

• Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
 

 
7.  Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości    
działania instalacji zgodnie z wymaganiami.    
 

7.1. Prace wstępne 
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
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• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych. 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej. 
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 
7..2 Procedura prac 

Wymagania ogólne 
• Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy, do całych instalacji. 
• Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 

określonych warunków pracy z uwzględnieniem blokad i współdziałania różnych 
układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych  

 
• warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji. 
• W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy 

obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkukrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
• Kierunek obrotów wentylatorów 
• Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 
• Działanie wyłącznika. 
• Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic. 
• Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 
• Działanie i kierunek regulacji urządzeń napędzających. 
• Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania sieci przewodów 
• Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej i 

chłodzenia. 
• Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
• Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w      
pomieszczeniu 
• Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 
• Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu, jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
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7.3. Zakres 

7.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

 

Tabela 4 

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji 
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
(F) MD 
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD  

1 
 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 (F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0 – pomiar nie jest konieczny 
1 – wykonać w każdym przypadku 
2- wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
(F) – filtracja (jeżeli występuje M- nawilżenie 
C – chłodzenie 

 
 Z – bez żadnego 
procesu termodynamicznego 

D – osuszanie                                     H – ogrzewanie 
 

7.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

• Zakres powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu. 

• Wyróżnia się poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku 

określenia poziomu w umowie lub projekcie należy stosować poziom A. 

Tabela 5 

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 

Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i 
kontroli działania 

Wzór do obliczenia zakresu 

A p = 1,6 x n0,4 
B p = 2,23 x n0,45 
C p = 3,16 x n0,5 
D p = n 

Wzory dot. poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n ≥ 10 
Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
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p – liczba podobnych elementów wybranych do badań 
n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 
 

• Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się 

pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko 

ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6 

Tabela 6 

Parametr Liczba pomiarów 
Normalna Minimalna 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h 

p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 
Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 
Poziom dźwięku A p/5 3 
 

• W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub składowe określa się jako podobne, 

jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub 

rzeczywiste). 

• Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a 

informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 

• W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej 

jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. 

Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w 

których oczekuje się najgorszych warunków. 

• Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru 

przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 

•  

2. Tabela 7 
Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym 
pomieszczeniu 

± 20% 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15% 
Temperatura powietrza nawiewanego ± 2° 
Wilgotność względna ± 15% wartości mierzonej wilgotności 

względnej 
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 
Temperatura powietrza w strefie przebywania 

ludzi 
± 1,5°C 

poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dBA 
*) wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości 

projektowanych jak również wszystkie błędy pomiarowe 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

• Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

• Jednostki obmiarów robót ; 
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, nawilżaczy 
- szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, regulatory CAV,  
- r-g  (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych. 
- m2  (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanałów wentylacyjnych i izolacji 

cieplnej. 
- m-g (motogodziny) - praca transportu.  

• W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia 
i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 
robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, 
klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 
materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności 
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

• Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

• Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych 
wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji 
i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium 
doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora). 

• Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy 
uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V 
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– uruchomienie 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo 
lub po zakończeniu całości. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
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• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
– dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji, 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 
– protokoły z przeprowadzonej kontroli działania instalacji 
– protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
• Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 
 
10. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
• Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 

• Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować; 
– robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie 

ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1. Normy   
 

 

 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju kołowym – Wymiary 

PN- B –01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  

wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
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Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia o podpory przewodów – 
Wymagania wytrzymałościowe 

 

 
11.2. Dokumenty 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych.  Tom V  
     Cobrti Instal, Warszawa 2002. 
 
 
 
 
 

 


