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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem inwestycji jest generalny remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Towarowej 6 w Sochaczewie.

Opracowanie niniejsze okresla ogolne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczgce robét
ogolnobudowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Celem planowanej inwestycji jest remont generalny budynku mieszkalnego zwigzany z wymiang
uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych oraz odtworzenie 24 lokali mieszkalno- socjalnych. 50%
pow. uzytkowej mieszkan stanowi¢ bedzie powierzchnia lokali socjalnych. Zatozenie inwestycyjne
nie zmienia kubatury budynku ani jego formy architektonicznej.

Obiekt jest budynkiem wielorodzinnym socjalno-mieszkalnym. Posiada 4 kondygnacje, bez
podpiwniczenia.

llos¢ mieszkan w budynku pozostaje bez zmian (24 lokale). Zostata zmieniona jedynie ich
struktura. Projekt zaktada przebudowe istniejgcych 24 lokali socjalnych i zmniejszenie ich ilosci do
11 i utworzenie 13 mieszkanh (wielko$¢ zgodna z tabelg przedstawiajgcg zestawieniu
projektowanych powierzchni dla poszczegoélnych lokali).

Na parterze znajduje sie poza lokalami socjalnymi woézkownia oraz pomieszczenie techniczne
dostepne z zewnatrz.

Na ostatniej kondygnacji, poza lokalami socjalnymi i mieszkalnymi, znajduje sie suszarnia.

Prace rozbiérkowe:

Prace rozbiérkowe rozpoczgé od odtgczenia instalacji elektrycznej i instalacji wodnej w budynku.
Nastepnie nalezy demontowac wszystkie elementy instalacji zaczynajgc od gory obiektu.
Demontowac¢ okna i drzwi oraz inne elementy wyposazenia budynku. Nastepnie nalezy wykonac¢
odkrywke $cian fundamentowych i ocenié komisyjnie ich stan techniczny. W przypadku duzych
ubytkéw nalezy powiadomié projektanta w celu podjecia decyzji o dalszym rozwoju prac. Sciany i
tawy fundamentowe wzmocnic i utozy¢ na ich zewnetrznej powierzchni izolacje powtokowg
przeciwwodng. Nastepnie przystgpi¢ do rozebrania podtogi parteru. Wewnetrzne Sciany i tawy
fundamentowe odkry¢, ocenic¢ i wzmocni¢ jak w przypadku scian zewnetrznych. Nastepnie
przystgpi¢ do wykonania izolacji przeponowej we wszystkich Scianach istniejgcych za pomocg
iniekcji krystalicznej. Iniekcje wykonac¢ w pasie poziomym od poziomu terenu do poziomu posadzki
parteru. Zewnetrzng izolacje powtokowg scian fundamentowych wytozy¢ minimum 30cm nad
poziom terenu. Zasypac¢ sciany fundamentowe i przystgpi¢ do rozbiorki warstw podtogowych na
stropie nad parterem. Nastepnie nalezy rozebra¢ warstwy pokrycia dachu oraz konstrukcje
drewniang dachu. Elementy ciezkie i duzych gabarytéw transportowa¢ w dét za pomocg dzwigu.
Gruz zrzuca¢ za pomocg rekawow do kontenera ustawionego na wtasnej dziatce. Nastepnie
wyburzy¢ kominy wentylacyjne. W $cianach szczytowych kominy wyburzyé do wysokos$ci zadanej
w stanie projektowym. Wyloty kominéw zamurowacé. Na $cianach istniejgcych, przeznaczonych do
pozostawienia, po uprzednim uzyskaniu ich odpowiedniej wysokosci zadanej w stanie
projektowym, wykonac¢ wience zelbetowe wg projektu. Cato$¢ przykry¢ plandeka. Przed
rozebraniem $cian i stropdw w poszczegdlnych obszarach oznaczonych na rysunkach i
wykonaniem nowych stropéw nalezy wzmocni¢ nadproza stosujgc katowniki na zewnetrznej i
wewnetrznej stronie scian oraz uzupei¢ pekniecia i ubytki w murze. Nastepnie rozebrac ptyty
balkonowe i ich konstrukcje. Uzupetni¢ ubytki i wzmocni¢ pekniecia. Nastepnie przystgpi¢ do
demontazu Scian i stropéw w kolejnosci podanej na rysunkach z planem rozbiérek. W
poszczegolnych obszarach pokazanych na planie rozbiorek po demontazu stropu istniejgcego
wykonac strop nowoprojektowany wg projektu konstrukcji. Po rozebraniu wszystkich stropow w
obszarze oznaczonym na planie literg ,A” i przed przystgpieniem do rozbiérek w kolejnych
obszarach nalezy wykona¢ zelbetowg klatke schodowg wg projektu konstrukdji.
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Prace budowlane do wykonania w ramach zamaowienia :

Elementy budowlano-konstrukcyjne nowoprojektowane:

Fundamenty — zelbetowe o wymiarach 90x40cm pod $cianami klatki schodowej i 30x40cm pod
Scianami z gazobetonu na parterze. Wszystkie fundamenty posadowione na gtebokosci 1,2m
ponizej poziomu terenu na wylewce z chudego betonu B10 o wys. ok 10cm.

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa — izolacja przeponowa scian fundamentowych istniejgcych
poprzez iniekcje krystaliczng w pasie od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru; papa
termozgrzewalna utozona bezposrednio na fundamencie lub na wylewce betonowej w
nowoprojektowanych warstwach podtogi na gruncie.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa — izolacja powtokowa z materiatow bitumicznych na Scianach i
tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna utozona bezposdrednio na Scianie
fundamentowej, wyciggnieta ponad poziom terenu na min 30cm.

Sciany no$ne zewnetrzne — istniejgce ceglane grubosci 55cm, warstwe ostonows i termoizolacyjng
ze styropianu na kleju, otynkowang tynkiem zewnetrzynym. Od wewnatrz Sciana rowniez zostata
otynkowana.

Sciany nosne wewnetrzne — istniejagce ceglane o grubosci 45cm, $ciany klatki schodowe;
wykonano z Zelbetu grubosci 20cm.

Stropy — wykonane jako zelbetowe na belkach stalowych HEB180, piyta zelbetowa pomiedzy
belkami o maksymalnej rozpietosci 135cm.

Wieniec — wykonany z zelbetu na wysokosci oparcia stropéw, wykonany przy wewnetrznej
powierzchni wszystkich Scianach zewnetrznych oraz przy Scianach istniejgcych wewnetrznych na
wysokosci oparcia belek stropowych. Wykona¢ wieniec na zakonczeniu wszystkich scian
istniejgcych.

Nadproza — w scianach istniejgcych wzmocni dwoma katownikami po obu stronach otworéw
wychodzgcymi poza krawedz otworu na min 12cm. Katowniki potgczy ze sobg srubami lub
potgczone ptaskownikami spawanymi od spodu.

Dach — wykonanie w konstrukcji drewnianej. Krokwie o wymiarach 8x16cm oparte na murtatach
utozonych na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych. Murtaty o wymiarach 14x14cm, krokwie
8x16cm. Od goéry krokwi wykonanie deskowanie zapewniajgce sztywnos¢é konstrukgciji.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, skladowanie materiatow i wyrobéw,

- zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposob elementdéw ulegajgcych korozji w
panujgcych warunkach klimatycznych,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robot,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogdlnych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej
wersiji.

Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednic:
- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobieZenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci

powstawania przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;
- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;
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- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan

urzgdzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie rob6t wzglednie ztozy¢ pisemne

oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym bedg
prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty maja

by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe

ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.

Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

- wrazie istnienia napowietrznych przewodéw elektrycznych i niemozliwoéci ich usuniecia —
zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajgcy wlasciwe i bezpieczne wykonywanie
robot;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotow oraz urzgdzen
dostarczanych na plac budowy. Szerokosc¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé
wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy

pisemne os$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia na budowe

dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej
decyzji.

Koordynacja robét

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

OgodIny harmonogram budowy powinien okres$la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a rownoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonogramow robét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru
i gwaranciji.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Skarb Panstwa.

Uzytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Sochaczew.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw fgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;
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- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzadzen, nalezgcych do osob trzecich, sposdb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wtasciciela tych sieci.
W szczegdlnosci nalezy dokonaé uzgodnieh terminéw realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wytgczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnoéci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

Teren planowanej inwestyciji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99,
poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych

przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robét. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy

obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie

podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalaciji i

urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje

egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zasdwiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robét czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
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Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;
- os$wietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- tgcznosé telefoniczng na placu budowy;
- otrzymanie dokumentaciji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robdt;
o harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektéow znajdujgcych sie pod napieciem.

1.4.6. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego ukfadu drog dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma posredni, poprzez ukfad
drog wewnetrznych, dostep do drég publicznych tj. ulicy Towarowej.

1.4.7. Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét teren budowy lub robét nalezy ogrodzié. Jesli terenu budowy nie mozna
ogrodzié, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzér.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Miejsca wykonywania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone

1.4.9.Grupy, klasy i kategorie roboét
Grupy, klasy i kategorie robét wystepujgcych przy wznoszeniu obiektu wyszczegdlniono w
ponizszej tabeli:

grupa klasa kategoria
45 111 000
Roboty w zakresie burzenia;
roboty ziemne
45 100 000 45 110 000
Przygotowanie terenu pod Roboty w zakresie burzenia i
budowe rozbiorki obiektow budowlanych; 45112 000
roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania
gleby
45 113 000
Roboty na placu budowy
45 200 000 45 211 360
Roboty budowlane w Roboty budowlane w zakresie
zakresie wznos'zeni’a 45 210 000 budownictwa miejskiego
kompletnych obiektow Roboty budowlane w zakresie
budowlanych lub ich oboly b )
. udynkow
czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
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45 410 000
Tynkowanie
45 420 000 45 421 000
Roboty w zakresie zaktadania Roboty w zakresie
stolarki budowlanej oraz roboty stolarki budowlanej
ciesielskie
45 430 000 45 432 000
Robotyé\lz?yiggcgoe%iowe W Pokrywanie podfdg i scian Ktadzenie i wyktadanie podtdg,
. o Scian i tapetowanie $cian
zakresie obiektéw
budowlanych 45 44.1 000
45 440 000 Roboty szklarskie
Roboty malarskie i szklarskie 45 442 000
Nakfadanie powierzchni
kryjgcych
45 450 000
Roboty budowlane wykohczeniowe,
pozostate

1.5. Okreslenia podstawowe
W dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia
niegdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.6. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i pethomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczace obiektu, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji.

1.7. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robot, powinien zapoznac sie z dokumentacijg i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzgce w skfad dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentac;ji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie
Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejace na budowie.

1.8. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Zgodnosé

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

B Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

B zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna,
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2.2 Dostawy - prototypy — probki

2.2.1 Jakosé dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogodlnie znanej
marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w
krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadac¢ postanowieniom, zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiada¢ atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

2.2.2 Wybor dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobdw i
urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi,
szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra
nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznoéci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos$c¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potagczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobow i urzgdzenh zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu
budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozyc¢
zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i
Projektanta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju

robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb

zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen

Wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczyg;
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- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia ,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH — opisany w Specyfikacji
szczegotowej robot wykonczeniowych

5.1. Stan zerowy kategoria 45 113

5.1.1 Roboty ziemne kategoria 45 111

5.1.1.1 Uksztattowanie terenu pod budynek tgcznika — wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami
bocznymi w gruncie kat. lll-IV z wywiezieniem urobku.

5.1.1.2 Wykopy i przekopy pod fundamenty wraz zasypaniem i zageszczeniem.

5.1.2 Fundamenty i Sciany zelbetowe kategoria 45 113

5.1.2.1 Podktady pod fundamenty z betonu B15

5.1.2.2 podsypka piaskowa zageszczona

5.1.2.3 Deskowanie tradycyjne stép i taw fundamentowych,

5.1.2.4 Deskowanie gtadkie Sciany oporowej i podwalin powyzej poziomu podiogi,
5.1.2.5 Zbrojenie elementow zelbetowych — wedtug projektu konstrukcyjnego,
5.1.2.6 Betonowanie elementoéw zelbetowych — wedtug projektu konstrukcyjnego,

5.1.3 lzolacje przeciwwilgociowe kategoria 45 113
5.1.3.1 Izolacje pionowe fundamentéw, Scian fundamentowych i podwalin wg zalecen
systemowych,

5.1.4 lzolacje termiczne kategoria 45 113
5.1.4.1 Izolacje ze styropianu ,30” na $cianach tgcznika podziemnego ,17,

5.2.  Stan surowy otwarty kategoria 45 113

5.2.1 Sciany i stupy nadziemia kategoria 45 113

5.2.1.1 Ramy stalowe z ksztattownikow zimnogietych wg projektu konstrukcyjnego,

5.2.1.2 Sciany zewnetrzne z bloczkéw ,YTONG”; wykonanie wedtug technologii okreslonej przez
producenta,

5.2.1.3 Scianki dziatowe z bloczkéw ,YTONG”; wykonanie wedtug technologii okreslonej przez
producenta,

5.2.1.4 Elewacje z ptyt warstwowych ,ISOTHERM S.C. 60” ; wykonanie wedtug technologii
okreslonej przez producenta (,Metalplast”)

5.2.1.5 Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych i poziomych tasémg PCV,

5.2.2 Stropy kategoria 45 113

5.2.2.1 Deskowanie ptyty stropowe;j

5.2.2.2 Zbrojenie ptyty stropowej wg projektu konstrukcyjnego,
5.2.2.3 Betonowanie ptyty stropowej wg projektu konstrukcyjnego,

5.2.3 Dachy kategoria 45 113

5.2.3.1 Warstwa wyrbwnawcza cementowa na stropie tgcznika podziemnego ,1”, zatarta na
gtadko,

5.2.3.2 Pokrycie 2 warstwami papy polimerowej stropu tgcznika podziemnego ,17,

5.2.3.3 Pokrycie tgcznika podziemnego ,1” ptytami styropianu ,30” gr. 10cm,

5.2.3.4 Pokrycie tgcznika podziemnego ,1” geowtokning,

5.2.3.5 Wysypanie warstwy odwadniajgcej 10cm zwiru nad tgcznikiem podziemnym ,17,

5.2.3.6 Utozenie warstwy ziemi ogrodniczej gr. 20cm nad fgcznikiem podziemnym ,17,

5.2.3.7 Utozenie warstwy 5cm wetny mineralnej na dachu fgcznika ,3”,

5.2.3.8 Pokrycie tgcznikéw ,2” i ,3” ptytami dachowymi ,ISOTHERM D 120”; wykonanie wedtug
technologii okreslonej przez producenta (,Metalplast”),

5.2.3.9 Obrébki blacharskie; wykonanie wedtug technologii okreslonej przez
producenta,Metalplast”,
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5.2.3.10 Rynny z tworzywa sztucznego; wykonanie wedtug technologii okreslonej przez
producenta,

5.23.11 Rury spustowe z tworzywa sztucznego; wykonanie wedtug technologii okreslone;j
przez producenta,

5.3. Stan surowy zamkniety kategoria 45 113

5.3.1 Okna i drzwi kategoria 45 421

5.3.1.1 Okna uchylne jednodzielne k=1,1,

5.3.1.2 Okna state jednodzielne k=1,1,

5.3.1.3 Drzwi aluminiowe pottora skrzydtowe k=1,1,

5.3.1.4 Drzwi aluminiowe, lub stalowe poéttora skrzydtowe k=1,1,

5.3.2 Podtoza pod posadzki kategoria 45 432

5.3.2.1 |zolacje poziome przeciwwilgociowe pod posadzke z papy polimerowej,
5.3.2.2 |zolacje poziome termiczne pod posadzke ze styropianu , 30,

5.3.2.3 izolacja pod posadzke z folii,

5.3.2.4 Ptyta posadzkowa Zelbetowa tgcznika podziemnego ,,1”,

5.3.2.5 Jastrych cementowy pod posadzke fgcznika ,,2” i ,,3”gr. 8cm,

5.3.2.6 Jastrych cementowy pod posadzke tacznika ,,1” gr. 10cm,

5.4. Stan wykonczeniowy wewnetrzny grupa 45 400

5.4.1 Tynki, okladziny i oblicowania klasa 45 410

5.4.1.1 Sufity podwieszone z ptyt welny mineralnej na ruszcie stalowym, niepalne, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wplywem ognia,

5.4.1.2 Tynki na $cianach gipsowe szpachlowe, lub z ptyt gipsowo-kartonowych na zaprawie,

5.4.1.3 Ostona przeciwuderzeniowa z tasmy ,Acrovyn” TP-100 na $cianach tgcznikéw ,,1” i ,,3”,

5.4.1.4 Porecz przeciwuderzeniowa ,Acrovyn” SCR-40 na profilach nosnych stalowych w tgczniku
!!2”!

5.4.1.5 Narozniki przeciwuderzeniowe ,Acrovyn” SO-75,

5.4.2 Roboty malarskie kategoria 45 442
5.4.2.1 Malowanie tynkéw gipsowych farbg akrylowg dwukrotne z gruntowaniem,
5.4.2.2 Pokrycie elementow stalowych lakierem proszkowym biatym, RAL 9016,

5.4.3 Podlogi i posadzki kategoria 45 113
5.4.3.1 Posadzka PVC ,Tarkett”, wywiniety cokét wysokosci 10cm; nalezy zastosowac ten sam typ
posadzki, jak w istniejgcych tgcznikach

5.5. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne kategoria 45 113

5.5.1 Ocieplenia i tynki zewnetrzne kategoria 45 113

5.5.1.1 Obtozenie podwalin ptytami ,Styrodur”

5.5.1.2 Pokrycie podwalin tynkiem akrylowym; wykonanie wedtug technologii okreslonej przez
producenta,

5.5.2 Elementy zewnetrzne kategoria. 45 113
5.5.2.1 Krawezniki betonowe na podsypce piaskowe;j,
5.5.2.2 Chodniki z kostki betonowej gr.6¢cm,

5.5.2.3 Sciek z prefabrykatéw betonowych,

5.5.3 Roboty rozbiérkowe kategoria 45 111
5.5.3.1 Rozebranie muru elewacyjnego bloku ,E”; wywdzka gruzu,
5.5.3.2 Rozebranie fragmentoéw chodnika z ptyt betonowych 50x50x7.

5.6. Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania kategoria 45 113

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia przewodow i
do instalacji urzgdzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktéra dotyczy jego
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zestawu. Otwory i przebicia w scianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt
gipsowych juz postawionych, mozna przebijaé¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktory je wykonat.
Zabrania sie wykonania bruzd w Scianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni dokfadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢
sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogolnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest
mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu
udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje
dotyczgce ktoregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedag
przestrzegac¢ powyzszej zasady.

6.2 Kontrola jakosci

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatdw
konstrukcyjnych oraz wymiardéw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego,
az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

6.3 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.

Odbiér miedzyoperacyijny jest to odbidr zakonczonego etapu robét majgcego istotny wpltyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstréw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel
Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny byc¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4 Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg catos¢ jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robo6t
oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

6.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone
w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji
sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej
2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny byc¢
wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z cwiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,

- biezace operacje konserwacyjne.
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6.6

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

komplet protokotow préob montazowych;

protokoty rozruchu technologicznego;

komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatéw dostarczonych
przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb
naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

protokot przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzgdzeh wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowacd:

zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa,

dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci roboét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny byé wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez
osobe dokonujgca zapiséw wraz z datg ich dokonania.

Specyfikacja BUDOWLANA
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7.

7.1.
1.

2.

o~

7.2.

7.3.
1.

2.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowa¢ catosé dokumentacji przetargowej, aby wykonac
swoje oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore
mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujgce
roboty i czynnosci:

transport sprzetu, materiatdéw, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania;

kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materiatow nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze
przyjmowac¢ w wysokosci 2,5% wartosci materiatow podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz $rodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdét, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatow albo ich iloSci w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni
przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét.

O ile nie zostato to wyraznie i dokfadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiaréw pokazanych na
rysunkach, bgdz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie
wyraznie opisane, bgdz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m® - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez Wykonawce , a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z
harmonogramu robot i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robo6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

8.1. Odbiér koncowy

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy (Inwestor) z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji,
wykonac niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on

korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli

Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w

tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w

celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami
préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc
przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokofach prob i odbiorow
czesciowych.

Z odbioru korncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien

zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego
lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

Budynek laboratorium moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét
wykonanych w obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.
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Przekazanie obiektu do eksploataciji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi t;.
w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koricowym. Pomoc ta
moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia,

- statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

8.4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zarébwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére
zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt, wszystkich
czesci lub elementow uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcag. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogélne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

10.1 Skiad dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

e przedmiar robadt;

¢ niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;

e Opis techniczny,

e komplet rysunkdéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

10.2 Normy i przepisy

Wszystkie roboty zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi

obowigzujgcymi w Polsce w momencie sktadania ofert.

Wykaz przepisow urzedowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

e Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
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zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania obiektu do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma
wplyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac sie do poleceh:

Nadzoru budowlanego,
Ochrony ppoz.,

BHP,

San-Epid

innych uprawnionych stuzb .

Wykaz norm branzowych (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersji):

Zakres obowigzku
stosowania normy
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state Catos¢ normy
PN-82/B-02004 ObciaZenig budowli. IO_bciqzeni_a zmier_me
technologiczne. Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

Nr normy PN Tytut normy PN

Catos¢ normy

PN-80/B-02010 Catos¢ normy

Sniegiem
PN-77/B-02011 V%t;ﬂgﬁama w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Calosé normy
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem Catos¢ normy
. . . . Obowigzujgce:
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania p.1.2, p.1.3.1 do

odpornosci ogniowej elementow budynkéw 1.3.8,p.2.1do 2.7

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach
podtogowych - wraz ze zmiang PN-B-
02854:1996/A1:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
PN-88/B-02855 wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania

PN-B-02854:1996 Catos¢ normy

Z wyltgczeniem:

. p.2.6,2.7i13.1
materiatéw
PN-89/B-02856 Och,rqna przeciwpozarowa budynk.om{. Metoda badania Z wy’racz_enlem:
wiasciwosci dymotwdrczych materiatéw p.2.3i24

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
PN-93/B-02862 niepalnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang Catos¢ normy
PN-93/B-02862/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odporno$ci dachow na ogien zewnetrzny

PN-90/B-02867 Catos¢ normy

PN-B-02872:1996 Catos¢ normy
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Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
PN-B-02874:1996|stopnia palnosci materiatébw budowlanych - wraz ze Catos¢ normy
zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-76/B-03001 [Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen Catos¢ normy

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i
obliczanie - wraz ze zmiang PN-B-03002/Az1:2001

. Catos¢ normy

PN-83/B-03010 |Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  [Cato$¢ normy

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie Z wytgczeniem
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie rozdziatu 4

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Catos¢ normy

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe

Catos¢ normy

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

Catos¢ normy

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
PN-84/B-03230 warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i Catos¢ normy
projektowanie

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Catos¢ normy

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
PN-83/B-03430 [zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - Catos¢ normy
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-EN ISO
6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda Catos¢ normy
obliczania

Normy dotyczgce stolarki:

PN-EN 1670:2000
badan

PN-EN 1906:2003
Wymagania

PN-EN 1935:2003
badan

PN-91/M-82054.19
PN-91/M-82054.19

PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U)

Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody
Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

i metody badan
Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody

$ruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci,
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze  stali

nierdzewnych, odpornych na korozje.

3.1.3.9.2. przepisy zwigzane

PN-93/B-02862
PN-EN 438-1:1997

PN-EN 438-2:1997

PN-EN 1670:2000

PN-EN 1906:2003

PN-EN 1935:2003

PN-EN 12365-1:2004 (U)

Odpornosé ogniowa
Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic

termoutwardzalnych. Wymagania
Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
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zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN 1SO 7050:1999 Whkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.
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