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Sochaczew, dnia 19.04.2011 r.

                                                                   
………………………….

…………………………

…………………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu                                           o udzielenie zamówienia na wykonanie: „na  dostawę Internetu wraz z konfiguracją                        w gospodarstwach domowych  i w jednostce podległej – wskazanych przez Zamawiającego, stanowiących cześć projektu pn.: „R@CK -Rodziny Cyfrowych Kompetencji” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie zawiadamia, iż od oferentów wpłynęły następujące zapytania.

1. Prosimy o podanie ilości adresów IP, czy wystarczającym wymogiem będzie zapewnienie przez Wykonawcę  4 adresów w tym 1 publiczny na jednym dostępie do Internetu?

2. Prosimy o doprecyzowanie zapisu i podanie na jaki okres będzie świadczona  usługa dla MOPS? Wyjaśniamy, że w naszym zdaniem siwz  jest rozbieżność, bowiem jest mowa          o okresie od 10.06.2011 do 31.12.2013r dla wszystkich 151 lokalizacji, a w specyfikacji  technicznej w  pkt 2.1 jest mowa jest o 36 miesiącach świadczenia usługi dla MOPS i od 10.06.2011 do 31.12.2013r dla pozostałych 150 lokalizacji .

3. Prosimy doprecyzowanie danych zawartych w załączniku nr 7 do siwz i  podanie dokładnych adresów (nazwa ulicy z numerem posesji ) wszystkich 151 lokalizacji. Wyjaśniamy, że informacje te są konieczne  celem dokonania wizji lokalnej, która jest wymagana przez Zamawiającego w  pkt. 4.11 siwz i sprawdzenia warunków technicznych. Ponadto prosimy również o podanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego, która będzie obecna   podczas  wizji lokalnej.

4. Prosimy o podanie dokładnych adresów lokalizacji z listy rezerwowej (50 szt), do których Zamawiający w przyszłości zamierza przenosić dostępy do Internetu. Wyjaśniamy, że dane te są konieczne  celem sprawdzenia warunków technicznych. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu siwz i  wydłużenie czasu usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od momentu jej  zgłoszenia przez Zamawiającego ?

 6. Prosimy o dodanie zapisu do IPU  dot. zmian podatku VAT. Proponujemy treść:               W przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT, Wykonawca  naliczy podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień zawartych w § 6 w rozdziale III do siwz   o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie §6  IPU nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy.

8. W § 5 ust.9 IPU  w rozdziale III  do siwz  Zamawiający pisze, że Strony mają  prawo potrącania kar  umownych z faktury. Prosimy  o modyfikację tego zapisu w taki sposób, aby Wykonawca miał możliwość zbadania, czy naliczona kara umowna została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 

9. Zgodnie z treścią do siwz § 5 ust. 7  IPU  w rozdziale III  do siwz  wynagrodzenie  będzie płatne  w ciągu 60 dni od daty otrzymania  faktury VAT. Wykonawca wskazuje, że  takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na  niebezpieczeństwo błędnego określenia  terminów  i w konsekwencji nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków.  W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści ww. zapisu w taki sposób, aby faktury VAT,  były płatne w terminie 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury VAT?

10. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia wymaga sprawdzenia warunków technicznych umożliwiających świadczenie usług zgodnie z wymaganiami siwz prosimy  o  przedłużenie terminu składania ofert o kolejne 10 dni. 

11. Każdy z Wykonawców chcący zrealizować zamówienie a nie posiadający aktualnie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej zobowiązany będzie do jej wybudowania. Najpewniejszą technologią która z jednej strony zagwarantuje możliwość dotarcia do wszystkich wskazanych gospodarstw a także najkorzystniejszą finansowo dla Wykonawcy jest technologia radiowa (np. Wimax). Budowa infrastruktury radiowej wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód i decyzji, które są niezbędne do rozpoczęcia inwestycji np.: uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, Decyzja o Pozwoleniu na Budowę. Czas potrzebny na uzyskanie powyższych zgód we właściwych urzędach wydających niezbędne opinie i decyzje sięga bardzo często nawet 6 miesięcy (Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - do 95dni, Decyzja o Pozwoleniu na Budowę - do 79 dni).

Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w pkt. 1.2.1 SIWZ „Uruchomienie sygnału w miejscach docelowych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.201 lr." na „Uruchomienie sygnału w miejscach docelowych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy" ?

Odpowiedzi Zamawiającego: 

ad. 1. 

Przedmiotem zamówienia jest 151 Łączy internetowych , każde z oddzielnym numerem IP, w związku z powyższym spełnienie warunku posiadania wiedzy  i doświadczenia dokona się gdy Oferent na podstawie przyznanych przez RIPE publicznych adresów IP wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, nie mniej niż 150 z nich było aktywnych                          ( wykorzystanych przez użytkowników) poprzez udokumentowanie tego faktu ( wydruk z bazy danych oferenta, bądź inny dokument z którego będzie wynikało spełnianie tego warunku)- pkt 3.2. S.I.W.Z. 

ad.2.

Usługa dostawy internetu dla MOPS obowiazuje w okresie od 10.06.2011 do 31.12.2013r. Zamawiajacy informuje, iż obowiazuje zapis z pkt 1.3.1. S.I.W.Z. 

ad. 3.

Zamawiający wyznaczył osobę kontaktową, która będzie obecna   podczas  wizji lokalnej w osobie pani Agnieszki Parzydeł lub Jarosława Stuczyńskiego. Jednocześnie informujemy, iż Zamawiającego obowiązuje  ustawa o ochronie danych osobowych w związku z powyższym nie ma możliwości udostępnienia na tym etapie postępowania, dokładnych adresów Beneficjentów Końcowych. W przypadku gdy Oferent będzie chciał dokonać wizji lokalnej, jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do tego zadania. Jednocześnie informuję, iż modyfikuję treść pkt. 4.12. S.I.W.Z. w następujący sposób: „Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie”.

ad. 4.

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie posiada listy rezerwowej ( 50 sztuk) do których Zamawiający w przyszłości zamierza przenosić dostęp do Internetu. Jest to bowiem zdarzenie hipotetyczne, przyszłe , które może ale musi mieć miejsca. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zna tych lokalizacji. 

ad.5. 

Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie czasu usunięcia awarii w do 24 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego
ad. 6.

Zamawiający w pkt 13 S.I.W.Z. przewidział możliwość zmiany stawki VAT w umowie z Wykonawcą. Dlatego nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w Istotnych postanowieniach umowy.

ad.7.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów, dotyczących wysokości kar umownych zawartych w §6 Istotnych Postanowień Umowy.

ad. 8.

Wykonawca nie wyraża zgody na modyfikację S.I.W.Z. w tym zakresie. Zapis ten nie precyzuje w jakim czasie od zaistnienia zdarzenia powodującego naliczanie kary takie potrącenie musi nastąpić, a właściwym dla rozstrzygnięcia sporu w tym zakresie, w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy, jest Sąd Powszechny, a nie Wykonawca. 

ad. 9.

Zamawiający modyfikuje  § 5 pkt.7 Istotnych Postanowień Umowy w następujący sposób:

 „Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.” 

ad. 10.

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 27.04.2011r. pismem z dnia 14.04.2011 r. (znak PS 2710.1.3.2011).Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ad.11.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w pkt. 1.2.1 SIWZ „Uruchomienie sygnału w miejscach docelowych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.201lr. ". Zamawiającego w tym postępowaniu ogranicza harmonogram realizacji projektu„R@CK -Rodziny Cyfrowych Kompetencji” Dostawa Internetu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie gospodarki”,  Działanie 8.3  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” i jego zmiana nie jest zależna od Zamawiającego.

Z poważaniem 

